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ANNEXE AU CCTP

Ce document est non contractuel. Il est mis a disposition DES CANDIDATS DE LA
CONCERTATION pour améliorer la compréhension des attentes qui seront formulées au
FUTUR MAITRE D’CEUVRE en vue de définir les projets techniques. Le recrutement d’un
maitre d’ceuvre (appelé prestataire technique) n’étant pas engagé a ce jour, ce

document est susceptible d’étre modifié avant sa publication officielle.
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1 ORGANISATION ET OBJECTIFS DU MARCHE

Le recrutement d’un prestataire technique vise a permettre I’élaboration de scénarios permettant d’atteindre
les objectifs suivants :

e améliorer la dynamique sédimentaire et du fonctionnement morphologique des cours d’eau,

e réduire le risque d'inondation,

e intégrer les enjeux environnementaux,

e définir les secteurs a protéger, les ouvrages de protection et les niveaux de protection associés,
e améliorer I'intégration paysagere des aménagements,

e pérenniser les protections par rapport a I’évolution du lit des cours d’eau,

e limiter 'impact foncier,

e intégrer les attentes locales,

e évaluer le colit d’entretien associé aux différentes solutions.

Le marché est organisé en une tranche ferme et tranches optionnelles. Les AVP sont en tranches optionnelles
compte-tenu de l'incertitude de I'avancement pour chaque secteur. Les AVP seront engagés pour les secteurs
oU un scénario final est arrété.

e Tranche ferme:

o Phase E.P (étude préalable) de I'ensemble des secteurs

o Phase ESQ (Etude Esquisse) de I'ensemble des secteurs
e Tranches optionnelles (T.0) :

o T.0.1:AVPsecteur 1: Petit Buéch - La Roche des Arnauds
T.0.2 : AVP secteur 2 : Epervier - La Roche des Arnauds
T.0.3 : AVP secteur 3 : Petit Buéch et Béoux — Veynes
T.0.4 : AVP secteur 4 : Glaisette — Veynes
T.0.5 : AVP secteur 5 : Buéch - Laragne-Montéglin
T.0.6 : AVP secteur 6 : Véragne - Laragne-Montéglin
T.0.7 : AVP secteur 7 : Auzance — Lachau
T.0.8 : AVP secteur 8 : Méouge - Séderon

0O O 0O O O O O
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2 LES COMITES DE SUIVIS

L'étude concerne 8 secteurs réparties sur 3 communautés de communes membres du SMIGIBA et 5
commues. Les instances de suivis seront constituées par communauté de communes afin de faciliter les
discussions sur les projets.

De maniére générale, il n’est pas demandé au prestataire retenu d’organiser et d’animer les différents
comités. Il participera aux comités de pilotage et décisionnels selon les besoins. Il aura a charge d’assurer
la présentation de sa partie technique et de préparer les supports nécessaires lorsque sa participation est
jugée nécessaire. Le prestataire devra également avoir une communication étroite avec le maitre d’ouvrage
et le prestataire de concertation qui accompagne le M.Oa pour assurer la préparation de toutes les
réunions.

De prime abord, le SMIGIBA estime que le prestataire technique devra participer a 9 comités de pilotage, soit
3 pour chaque comité de pilotage. La participation du maitre d’ceuvre pourra cependant étre revu en fonction
des besoins et sur la demande du maitre d’ouvrage.

Le prestataire technique aura a charge de transmettre tous ces fichiers sous des formats informatiques
exploitables. Il réalisera la mise en forme de toutes les cartes et plans nécessaires au projet. Les tableaux
d’analyses comparatives des scénarios seront validés en amont par le maitre d’ouvrage. La mission du
prestataire technique ne comporte pas de missions d’animation et de concertation. La mise en forme
pédagogique des documents n’est pas a la charge du prestataire technique.
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3 PRESENTATION TECHNIQUE DES SITES

3.1 LA ROCHE-DES-ARNAUDS — SECTEUR 1 : PETIT BUECH ET SECTEUR 2 : EPERVIER
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Figure 1 : Localisation des secteurs 1 et 2 - La Roche des Arnauds

3.1.1 Contexte

Le village de la Roche-des-Arnauds est la premiére zone urbanisée en bordure du Petit Buéch depuis les
sources. Le Petit Buéch y présente encore un caractére torrentiel fort. A partir de la Roche-des-Arnauds, il
entre dans une plaine alluviale qui s’élargit tendant a diminuer sa pente et son charriage et a augmenter sa

capacité érosive latérale. Il recoit en rive droite, le torrent de I’Epervier (1).

3.1.1.1 Secteur 1 : Petit Buéch

Le secteur est marqué par un endiguement important sur les deux rives et par la présence de plusieurs
ouvrages transversaux. Les principaux sont un pont de route départementale (2), un pont ferré (3) et un seuil
de calage du profil en aval de la traversée du village (4).
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Figure 2 : Vue sur la zone contrainte entre les 2 zones de fonctionnement en tresses. Terrasses en déconnexion en aval

L'incision est marquée en aval du seuil aval, celui-ci est fortement dégradé (cf. Figure 3). Les travaux sur ce
seuil avaient été entrepris en 2004 par la commune sous assistance du SMIGIBA afin de caler le profil en long
en amont nécessaire a la préservation des digues et des culées du pont de la voie ferrée.

Figure 3 : Vue sur l'aval du seuil et les problématiques d'incision. Affleurement marneux et déconnexion des terrasses
alluviales en rive droite. Déstabilisation des épis en rive gauche

A l'aval immédiat de ce seuil, des épis, également fortement dégradés, étaient censés apporter une
protection a I'ancienne décharge (5) située dans I’ancien lit en rive gauche.

Le seuil du radier du pont de la route départementale RD994 a également subi des dégradations au fil des
crues et des travaux de confortement ont été réalisés en 2016 par la commune.

3.1.1.2 Secteur 2 : Torrent de I'Epervier

Le torrent de I'Epervier est recalibré et canalisé dans la traversée du village. Il est perché par rapport au
terrain naturel en rive droite. En amont, une retenue collinaire agricole a été creusée sur une de ses sources.

De nombreux ouvrages transversaux sont présents sur |'Epervier et peuvent influer sur sa capacité
hydraulique.
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Figure 6 : Passerelle d'accés au village, vue de I'amont Figure 7 : Pont principal d'acces au village, vue de I'aval
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Ces aménagements ont engendré des perturbations sur le transit sédimentaire du secteur. On constate un
pavage du lit dans le troncon du Petit Buéch en amont du seuil qui génére une diminution de la diversité
d’habitats pour la faune aquatique. Par ailleurs sur le secteur aval, la plaine alluviale large a tendance a se
déconnecter et a favoriser I'implantation de foréts de pins noirs non adaptées a des secteurs rivulaires. Par
ailleurs, ce secteur étant soumis a des fortes périodes d’étiage estival, 'enfoncement du lit contribue
également a une diminution des écoulements superficiels.

Sur le Petit Buéch comme sur le torrent de I’Epervier, les berges sont artificialisées en digue ou protection de
berges par des enrochements qui bloquent leur divagation latérale et réduisent les propriétés attendues des
ripisylves.

Profils en long Petit Buéch
530

La Roche de's Arnauds

s
930 =
P 2
M5
E
o
R
=
905 - = [~
a0a =l 5 iz =
— 2011 Cbjectif
B35
- = — profil d'alerte = = = profildalert=
maximal minimal
830 }
62 B2.5 63 B3.5 :2 3

K {%m)
Figure 8 : Extrait du plan de gestion des alluvions du Buéch - source SMIGIBA 2014

Les profils issus du LIDAR 2021 sont en cours d’analyse.

380 personnes ont été recensées dans la zone inondable a protéger. Par ailleurs, des infrastructures
publiques (écoles, créche) sont également situées en zone inondable.

Les enjeux liés a la route départementale, la voie ferrée sont également a prendre en compte. En effet, un
probleéme sur le pont de la route départementale pourrait entrainer un enclavement de la vallée du Buéch.

Le pont de la voie ferrée devrait étre remplacé en 2025 (calendrier prévisionnel). Le prestataire devrait se
rapprocher de SNCF RESEAUX qui est en charge de ce projet.

Etant donnés ses enjeux, la commune de la Roche-des-Arnauds est couverte par un PPRN approuvé le
16/09/2011. Celui-ci a été révisé en 2018.

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents

10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002_ 2022— DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 9/61

Plan de Prévention
des Risques Naturels

La Roche-des-
Arnauds

Carte des aléas

Aléas

| Aléa inondation faible
[ Aléa inondation moyen
[ AMléa inondation fort
| Aléa torrentiel résiduel
| Aléa torrentiel faible
[ Aléa torrentiel moyen
[ Aléa torrentiel fort
| Aléainondation résiduel

Plan de Prévention des
Risques Naturels

La Roche-des-Arnauds

Carte du zonage
réglementaire

Zonage réglementaire

B9 Zones de contraintes
faibles

" Zones d'interdictions

Figure 10 : Carte du zonage réglementaire - PPRN La Roche-des-Arnauds

Les données du PPRN de la Roche-des-Arnauds sont disponibles sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/la-roche-des-arnauds-a2429.html.

La Roche-des-Arnauds fait partie des communes disposant d’une station de suivi des hauteurs d’eau depuis
2010. Le SMIGIBA a en effet installé un radar de hauteur d’eau couplé a un radar de vitesse sous le pont de
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la RD994. Ce dispositif a été transformé en mars 2022 avec I'implantation d’un radar sous une passerelle du

Petit Buéch en amont du village (2,5 km) et d’un pluviométre sur le bassin versant de I’Epervier (en amont
du hameau des Roux).

Un LIDAR a été réalisé en 2021 sur le Petit Buéch.

Les scénarios proposés devront intégrer les enjeux liés a la protection des personnes et des biens et a la
restauration des milieux aquatiques. Le prestataire devra s’attacher a proposer des scénarios qui favorisent
I’équilibre sédimentaire globale du secteur pour plusieurs objectifs :

- Améliorer la qualité et la diversité des habitats en permettant une diversification du substrat, cela
nécessite une analyse de I'équilibre entre le profil en long et la bande active ;

- Restaurer une connexion latérale avec la ripisylve dans le trongon a plus forte pente et proposer des
solutions de rétablissement de la connexion latérale avec la plaine alluviale en aval des seuils actuels ;

- Prendre en compte les enjeux liés a la connexion nappe riviére et aux problématiques de sécheresse
dans les dimensionnements proposés de reconnexion latérale ;

- Proposer des niveaux de protection des enjeux humains optimisés au regard des co(ts de travaux et
d’entretien des systemes d’endiguement.
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3.2 VEYNES — SECTEUR 3 : PETIT BUECH-BEOUX ET SECTEUR 4 : GLAISETTE

La commune de Veynes est la principale ville de la partie amont du bassin versant du Petit Buéch, avec 3400
habitants. Son urbanisation s’est effectuée autour d’un centre ancien, au-dessus de la plaine du Petit Buéch,
autour du torrent de la Glaisette. L'expansion actuelle de la ville se fait vers la plaine.

3.2.1 Contexte

Secteur 2 : Petit Buéch
et Béoux
Secteur 3 : Glaisette

Veynes

1 Pont de la RD994 (Béoux)
H piege 4 embacles

B Décharpe du Boutaric

[1 Pont des Savoyons

E Pont d'Oze

[ srep

Campings et plan d'eau

E Pont-tunnel / sous
habitations

E] Pont de la RD994 (Glaisette
Seuil sur la Glaisette

m Pont de la Morelle

Pont des Bas-Etroits

Pluviométre sur Glaisette

Figure 11 : Localisation des secteurs 2 et 3 — Veynes

3.2.1.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

Le Petit Buéch traverse la commune de Veynes sur sa partie sud en aval de la confluence avec le torrent de
la Béoux. La plaine qui jouxte ce secteur de confluence est soumise au risque inondation du fait
essentiellement de la faible capacité de I'ouvrage routier de la RD 994 sur la Béoux (1). En effet, a partir de
la crue vingtennale, la Béoux peut déborder en amont de cet ouvrage, puis ces eaux s’écoulent vers les Paroirs
et la plaine en rive droite du Buéch. Pour limiter les risques de débordement pour des crues de plus faible
occurrence, un piege a embacle (2) a été construit sur la Béoux en 2006.

En amont immédiat de la confluence avec le Petit Buéch, il y a la décharge du Boutaric (3).

Par ailleurs, le Petit Buéch en amont immédiat du pont des Savoyons (4) peut déborder sur des zones
urbanisées en rive gauche sur la commune de Furmeyer. Sous ce pont, un seuil a été réaménagé avec une
passe a poisson en rive droite.
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Figure 12 : Piege a embdcles sur la Béoux, vue depuisla  Figure 13 : Pont des Savoyons, seuil et passe a poissons,
rive gauche (2) vue de l'aval (4)

En aval du pont des Savoyons, un important systeme d’endiguement d’environ 6 km protege la commune de
Veynes. Le risque d’inondation est plut6t faible du fait de la forte incision et de la capacité hydraulique
importante du lit. Cependant, les ouvrages sont largement dégradés et la digue est le support d’une route
départementale secondaire (RD20). Le secteur est également couvert par une mesure d’Espace Boisé Classé
liée a la présence de peupliers noirs anciens.

Figure 14 : Vue de I'aval vers le pont des Savoyons Figure 15 : Peuplier effondré aprés une crue - digue de
Veynes

Dans la partie aval de I'endiguement, des points de débordement ont été identifiés et menacent de la station
d’épuration (6) et la zone des campings (7).
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3.2.1.2 Secteur 4 : Glaisette

Le second secteur sur la commune de Veynes est la traversée du torrent de la Glaisette.

Ce torrent a un petit bassin versant pouvant présenter des risques de chutes de blocs et un temps de réaction
trés court. Il a la particularité de traverser le coeur du village et de passer sous des habitations (8). Les
ouvrages ont une capacité limitée qui peut engendrer des débordements en amont et une inondation de la
ville.

Dans la traversée de Veynes, le torrent de Glaisette il est canalisé dans un systéme d’endiguements
hétérogene, depuis le pont de la RD994 (9) jusqu’a sa confluence avec le Petit Buéch (10).

Figure 17 : vue aval de la digue de la Glaisette

Figure 16 : Vue amont de la Glaisette : pont-tunnel (8) et
passage sous habitations

3.2.2 Enjeux environnementaux

3.2.2.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

La problématique du transit sédimentaire est forte sur ce secteur. En effet, les affluents du Petit Buéch en
amont de Veynes sont les principaux producteurs en sédiments provenant du massif du Dévoluy. Le systeme
d’endiguement a généré un ajustement de la pente et du profil en long avec pour conséquence une incision
importante du secteur.

Figure 18 : Pont bloquant le transit des matériaux sur la  Figure 19 : seuil infranchissable sur la Glaisette, en amont
Béoux (1) de la confluence avec le Petit Buéch (10)

De maniére générale, on considere que le Petit Buéch conserve un fonctionnement en tresses de par la
présence de nombreuses zones de respiration entre La Roche-des-Arnauds et Veynes mais aussi en aval de
Veynes offrant les caractéristiques propres a cette morphologie de riviere (chenaux multiples, bancs
remobilisables). Par ailleurs, la productivité des tétes de bassin du Dévoluy permet de supposer que le
systéme restera sur une trajectoire globalement de riviére en tresses.
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L’incision du trongon de Veynes conduit a un phénomeéne de chenalisation du secteur avec la stabilisation
des atterrissements dans I'endiguement. Cette problématique génére des affleurements marneux et
I"apparition du substratum ou d’un pavage grossier sur de nombreux points. La perte d’habitats est forte et
peut étre impactant pour les espéces piscicoles présentes sur les secteurs amont et aval. Par ailleurs, on
constate également un phénomeéne d’incision régressive pour les affluents tels que le Drouzet en rive gauche.

La ripisylve des berges est également dégradée du fait de I’enfoncement du lit. On observe des asséchements
et des chutes d’arbres présents sur la digue. Cette végétation de peupliers noirs est en Espace Boisé Classé
et assure un corridor écologique non négligeable pour I'avifaune et notamment pour les chiropteres.

3.2.2.2 Secteur 4 : Glaisette

La Glaisette est un petit torrent mais a fort capacité de réaction du fait d’'une large téte de bassin marneuse
pouvant générer un apport de matériaux non négligeable.

La Glaisette est un torrent dégradé par la présence d’aménagements de berges bétonnés et d’un seuil
infranchissable en aval (10).

3.2.3.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

Sur la Béoux, la faible capacité hydraulique du pont de la RD 994 (1) génere un niveau de risque d’inondation
élevé sur la plaine de Veynes et un risque d’accrochage par des flottants malgré la présence d’un piége a
embaécles (2).

Sur la partie amont de I'endiguement de Veynes, la ol le lit est le moins large, les digues sont largement
dégradées. De nombreuses encoches d’érosion sont visibles et des chablis entrainent un volume important
de I'ouvrage en cas de chutes (cf. Figure 15). Le déficit de matériaux dans ce secteur conduit également a un
risque de déconnexion par incision en aval du seuil des Savoyons (4).

Le département a lancé une étude pour le remplacement du pont des Savoyons. Par ailleurs, une étude une
étude sur I'efficacité de la passe a poissons va également étre engagée. Le prestataire devra se rapprocher
du département pour prendre connaissance de ces projets.

Le risque dans ce secteur concerne I'effondrement de la digue et par conséquent la route départementale
située en son sommet.

Dans la partie aval de I'’endiguement, au niveau du pont d’Oze (5), des points de débordement ont été
identifiés pour la crue centennale et menacent la station d’épuration (6) et la zone des campings (7).
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3.2.3.2 Secteur 4 : Glaisette

Le pont-tunnel sur la Glaisette (8) peut étre en charge bien avant la crue d’occurrence centennale entrainant
des débordements dans les rues du centre-ville dés la crue de période de retour 50 ans. La carte suivante
présente le plan des débordements de la Glaisette (source : diagnostic des digues de Veynes, Hydrétudes,
avril 2012).

Figure 20 : plan de débordement de la Glaisette dans le centre-ville de Veynes

3.2.3.3 Risques naturels

La commune est couverte par un PPRN approuvé en 2007.

Les données du PPRN de Veynes sont disponibles sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes:
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/veynes-a2487.html

Plan de Prévention des
Risgues Naturels

Veynes

Carte des aléas

Légende

] Aléa torrentie! faible

Aléa torrentiel moyen

I Aléa torrentiel fort

[] Aléa inondation faible

[ Aléa inondation mayen

[ Aléa inondation fort

B ~léa inondation trés fort
(lit mineur Petit Buéch
et Béoux)

Figure 21 : Carte des aléas inondation et crue torrentielle - PPRN Veynes
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Figure 22 : Carte du zonage Réglementaire — PPRN Veynes

La ville de Veynes a fait installer un radar de suivi des hauteurs d’eau couplé a un pluviomeétre au niveau du
pont de la Morelle (11). Ce radar est en panne depuis 2019.

Le SMIGIBA a transformé le dispositif existant en installant 3 stations de suivi sur la commune de Veynes
durant le mois de mars 2022 :

- surla Béoux, un radar a été implanté sous le pont des Bas Etroits (12) et il est associé a une caméra
pour suivre I'engravement sous le pont de la RD994 (2),

- une station de suivi de hauteurs d’eau est implantée en amont du pont des Savoyons (4) pour suivre
les hauteurs d’eau du Petit Buéch,

- étant donné le temps de réaction rapide du bassin versant du torrent de Glaisette, un pluviometre
(13) est implanté en amont pour anticiper les montées d’eau au niveau des habitations.

Un LIDAR a été levé en 2021 sur le Petit Buéch et la Béoux. Un LIDAR plus large a également été levé en
2011.

3.2.4 Attendus

3.2.4.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

Les scénarios sur ce secteur devront proposer des aménagements ambitieux sur les enjeux croisés liés a la
restauration du transit des matériaux et a la protection des populations avec plusieurs objectifs :

- Proposer des aménagements et des outils de gestion qui réduisent les points de blocage du transit
des affluents du Petit Buéch et donc limitent la réalisation d’opération de curage — recharge
récurrentes ;

- Proposer des aménagements et des modalités d’entretien de la traversée de Veynes qui contribuent
a stopper le phénomene d’incision et de chasse des matériaux pour retrouver un fonctionnement a
bancs alternés ou en tresses favorables a la présence d’habitats pour la faune aquatique ;

- Déterminer les largeurs d’équilibre pour limiter les phénomeénes de chenalisation du lit ;
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- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colts de fonctionnement sur les

ouvrages ;
- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;
- Intégrer la restauration d’habitats propres milieux aquatiques par la végétalisation des berges, le
rétablissement de la continuité écologique et préservation des corridors de ripisylve ;
- Apporter une plus value paysageére a la traversée urbaine des cours d’eau.

3.2.4.2 Secteur 4 : Glaisette

Les scénarios proposés devront intégrer les enjeux liés a la protection des personnes et des biens et a la

restauration des milieux aquatiques.

- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colts de fonctionnement sur les
ouvrages ;

- Intégrer la restauration d’habitats propres milieux aquatiques par la végétalisation des berges, le
rétablissement de la continuité écologique et préservation des corridors de ripisylve ;

- Apporter une plus value paysageére a la traversée urbaine des cours d’eau.
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3.3 LARAGNE-IMIONTEGLIN — SECTEUR 5 : BUECH ET SECTEUR 6 : VERAGNE
3.3.1 Contexte

Secteur 4 : Buéch
Secteur 5 : Véragne

Laragne-Montéglin

Endiguement de Laragne
{Buéch)

E Angle amont de la digue
{Buéch)

H Zones inondées par la crue
centennale du Buéch

1 Pont de la RD942

E Pont de Iz voie ferrée
[ zones d'activités
Pont de la RD1075
B Seuil sur la Véragne
E Zone commerciale

11 Pont de la RD51

il

250 500 m

Figure 23 : Localisation des secteurs 4 et 5 — Laragne-Montéglin

3.3.1.1 Secteur5 : Buéch

La commune de Laragne-Montéglin est longée par le Buéch sur sa partie sud-ouest. Une longue digue (1) a
été construite durant la seconde moitié du XIXéme siécle afin de permettre le développement de
I'agriculture. Ce systeme d’endiguement est dégradé par les phénomenes d’affouillements notamment au
droit de l'angle amont de la digue (2). Par ailleurs, la végétation arborée génere également des
problématiques d’érosion interne de I'ouvrage.

Figure 24 : Angle amont de I'endiguement de Laragne le  Figure 25 : Enrochements en pied de digue, état en 2009
long du Buéch (2)
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On constate par ailleurs le développement d’atterrissements dans la traversée endiguée qui sont
difficilement remis en mouvement lors des crues et contribuent a un phénomeéne de chenalisation.

Figure 26 : Endiguement de Laragne, vue vers I'amont Figure 27 : Vue de la confluence avec la Véragne et des
depuis le pont de la RD942 (4) endiguements a l'aval du pont de la RD942

3.3.1.2 Secteur 6 : Véragne

Le torrent de Véragne est un affluent rive gauche du Buéch qui traverse la partie est de la ville de Laragne. Il
est marqué par la présence de nombreux ouvrages transversaux (seuils, ponts) et par la proximité de zones
urbaines. En amont du pont de la voie ferrée (5), des zones d’activités (6) sont installées dans I'ancien lit
mineur.

Figure 28 : Véragne sous le pont de la RD 1075 (7) Figure 29 : Proximité des zones d'activités et du lit
mineur, seuil de stabilisation

3.3.2 Enjeux environnementaux

3.3.2.1 Secteur5: Buéch

Sur le Buéch, une réflexion sur le linéaire d’endiguement est a engager pour estimer les bénéfices que
pourraient apporter un élargissement du lit notamment au niveau de I'angle amont (2). Cette solution a été
proposée dans le cadre du plan de gestion des alluvions, elle permettrait de rétablir le fonctionnement
sédimentaire dans la zone contrainte de la traversée de Laragne pour limiter les phénomenes de
chenalisation, en particulier en amont du pont de la RD942 (4), mais également d’améliorer les conditions
hydrauliques et de reprendre le secteur par des techniques végétalisées. Les berges sont actuellement
enrochées en pied de digues (cf. Figure 25 et Figure 26).

3.3.2.2 Secteur 6 : Véragne

La Véragne est marquée par de nombreux ouvrages qui ont largement dégradé la qualité de son milieu. Les
berges sont artificialisées sur un linéaire important supprimant les strates de végétations.
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Le trongon est marqué une incision tres importante sur sa partie aval et par des seuils infranchissables qui
réduisent la disponibilité d’habitats pour la faune piscicole. Le seuil le plus important (8) protége une
conduite de gaz et maintient le profil en long en amont pour un aqueduc et le pipeline de Transéthyléne. Ce
seuil a été repris en 2019 car il était fortement dégradé.

Actuellement une conduite d’eau potable et une conduite pour l'irrigation sont mises a nu par une érosion
en amont du pont de la voie ferrée (5).

Figure 31 : Incision en amont de Laragne

Figure 32 : Protection de berges en tout venant et zones Figure 33 : Erosion des canalisations d'eau potable et
d'activités (6) d'irrigation en amont du pont de la voie ferrée (5)

La Véragne est un torrent qui a totalement changé de facies en 50 ans.

Figure 34 : Comparaison des photographies aériennes de la Véragne entre 1960 et 2015

Le changement de faciés en amont du pont de la voie ferrée (5) et I'implantation de zones d’activités (6) est trés visible.
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Les apports en matériaux se sont probablement taris a 'amont provoquant une fermeture des milieux. C’est
particulierement visible en amont du pont de la voie ferrée (5) ou I'on voit le développement de zones
d’activités (6) dans I'ancienne bande active de la Véragne. Ce torrent en traversée urbaine a maintenant une
capacité de charriage de matériaux globalement fins.

3.3.3 Enjeux humains et infrastructures

3.3.3.1 Secteur5: Buéch

La capacité hydraulique du secteur est actuellement importante, les débordements dans la plaine sont
possibles pour une crue centennale et peuvent atteindre des zones habitées (3). L’enjeu est essentiellement
lié a la nature de I'endiguement et a sa dégradation par les phénomeénes d’incision et d’érosion.

3.3.3.2 Secteur 6 : Véragne

Pour la Véragne, plusieurs secteurs habités, des zones d’activités (7) ou commerciales (9) sont en zone
inondable. Des digues protégent partiellement ces zones mais ne sont plus entretenues. Par ailleurs, le profil
en long a beaucoup évolué avec une forte incision et les contraintes liées aux seuils et aux ponts. Les cartes
d’inondations doivent étre remises a jour pour tenir compte de cette évolution.

La commune de Laragne a un projet de construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur une parcelle
en rive droite du torrent de Véragne, en amont du pont de la RD 1075 (7). Le prestataire devra se rapprocher
de la mairie pour intégrer ce projet dans ses propositions.

3.3.3.3 Risques naturels

La commune de Laragne dispose d’'un PPRN approuvé en 2011 et révisé en 2017.

Les données du PPRN de Laragne-Montéglin sont disponibles sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/laragne-monteglin-a2378.html.

Plan de Prévention des
Risques Naturels
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Carte des aléas
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Figure 35 : Carte des aléas inondation et crue torrentielle - PPRN Laragne-Montéglin
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Figure 36 : Carte du zonage Réglementaire — PPRN Laragne-Montéglin

Le SMIGIBA dispose d’une station de suivi des hauteurs et des vitesses sur la commune de Laragne depuis
2010. Cette station est installée sous le pont de la RD 942 (4). Elle sera conservée dans le futur dispositif
d’alerte déployé par le SMIGIBA.

Etant donnée les enjeux importants situés a proximité du torrent de Véragne, le SMIGIBA a installé en mars
2022 une station de suivi des hauteurs d’eau sous le pont de la RD51 (10), 1,5 km en amont de Laragne.

Un LIDAR a été relevé en 2018 sur le Buéch.

3.3.4 Attendus

Sur la commune de Laragne, il est attendu que le prestataire soit ambitieux sur ses propositions afin de ;

3.34.1

3.34.2

Secteur 5 : Buéch aval

Restaurer les berges du Buéch dans la traversée de Laragne pour permettre I'installation d’'une
ripisylve ;

Déterminer les largeurs d’équilibre pour limiter les phénomenes de chenalisation du lit ;

Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;

Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau.

Secteur 6 : Véragne

Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;
Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;
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Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau ;

Proposer des solutions visant a la restauration d’habitats (type création de risbermes) pour le torrent
de Véragne ;

Proposer des interventions pour la restauration du profil en long de cet affluent.
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3.4 LACHAU —SECTEUR 7 : AUZANCE

3.4.1 Contexte

T '\
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infranchissable

Prélevement agricole
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Figure 37 : Localisation du secteur 6 - Lachau

L’Auzance est I'affluent principal de la Méouge. Situé en rive droite, il traverse la commune de Lachau et
conflue avec la Méouge en aval dans les premiéres zones larges de la plaine alluviale.

En amont du village, il est canalisé sur un trongon important ou fait I'objet de protections de berges liées a
la présence de la route en rive droite. Son lit est unique et globalement rectiligne sur la majorité du secteur.

L’Auzance a fortement été modifiée dans le passé par un recalibrage de son lit dans la traversée du village (1)
et la création d’un seuil en aval de Lachau (2).

Figure 38 : Auzance dans la traversée de Lachau, amont  Figure 39 : Auzance dans la traversée de Lachau, mairie
de la mairie et aval, pont du village (1)
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Dans la partie amont du torrent, un prélevement agricole important (3) assure l'irrigation de la plaine (4)
située entre la rive gauche de I’Auzance et la rive droite de la Méouge. L’Auzance est un affluent primordial
en terme d’apport hydrologique pour la Méouge notamment en période estivale (soutien d’étiage) mais aussi
en apport solide pour limiter les risques d’incision et d’enfoncement du lit.

3.4.2 Enjeux environnementaux

Actuellement, un travail est mené par la DDT 26 en collaboration avec le SMIGIBA sur la gestion quantitative
de la Méouge. L’Auzance est incluse dans le périmetre d’étude.

Sur les paramétres biologiques, I’Auzance est un affluent présentant des caractéristiques favorables aux
frayeres piscicoles et a la présence d’écrevisses a pattes blanches. Par ailleurs, la contribution a I’'équilibre
sédimentaire de la Méouge par ses apports solides est importante. Cependant, le seuil (2) présent a I'aval de
la traversée de Lachau crée une rupture de continuité écologique. Ce seuil participe, de la méme maniére
que le reprofilage en amont, a réduire la capacité d’apport solide de I’Auzance.

Figure 40 : Seuil (2) depuis la berge Figure 41 : Aval du seuil (2)

Le diagnostic environnemental du ruisseau est limité aux enjeux liés a la ripisylve et a la continuité
écologique. La ripisylve est quasi continue sur I’'ensemble du linéaire, sa densité est cependant tres faible et
s’en tient globalement a un mince cordon rivulaire. L'implantation agricole et le recalibrage du ruisseau
n’ayant pas permis le développement de la végétation.

Les enjeux qui en découlent concernent la préservation du fonctionnement morphodynamique de la Méouge
et la restauration de la continuité écologique.

Profil en long du Secteur 53.2 Lachau
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Figure 42 : Incision de la Méouge en amont de Lachau et retour a un équilibre en aval de la confluence avec I’Auzance
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3.4.3 Enjeux humains et infrastructures

Dans la traversée de Lachau, I’Auzance a été recalibrée et ses berges sont totalement artificialisées et les
protections bien dégradées. L’analyse d’un profil en travers (cf. Figure 43, (5) sur la carte), permet de
visualiser les contraintes latérales du lit de I’Auzance. On peut penser qu’en |’'absence de protection de berges
en rive droite I’Auzance aura pu divaguer vers le pied de versant.

Profil en travers Auzance

728,00 Rive gauche Auzance Rive droite

724,00
723,00

722,00

721,00 :
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 £00,00

Figure 43 : Profil en travers de la plaine de I'Auzance (6)

La carte Figure 44 représente |’atlas des zones inondables sur la commune de Lachau, établi par la DDAF 26
en 2003 a partir de modélisations de crues historiques. Une centaine d’habitants peuvent étre concernés par
les inondations en cas de crue centennale.

Atlas des zones
inondables de la Dréme

Lachau

Crues historiques

Zones inondées
Crue centennale
Crue décennale
Cours d'eau
— Permanent

Source : DDAF26 - 2003

Figure 44 : Atlas des zones inondables de la Dréme, crues historiques modélisées - commune de Lachau
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Les débits de I’Auzance ne sont suivis qu’en période d’étiage par le SMIGIBA. Cependant, vue la configuration
de I’Auzance, le SMIGIBA a implanté un pluviométre en mars 2022 (5) a 'amont de Lachau afin d’anticiper la
montée des eaux dans la commune de Lachau.

Un LIDAR a été établi sur La Méouge et une partie de I’Auzance en 2018.

Les scénarios proposés devront intégrer les enjeux liés a la protection des personnes et des biens et a la
restauration des milieux aquatiques.

- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

- Proposer des interventions pour la restauration du profil en long ;

- Apporter une plus value paysageére a la traversée urbaine des cours d’eau ;

- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;

- Proposer des solutions visant a la restauration d’habitats (type création de risbermes).

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents

10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002_ 2022— DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 28/61

3.5 SEDERON — SECTEUR 8 : MEOUGE

3.5.1 Contexte

Secteur 7 : Méouge

Séderon

Pont du village

Seuils de maintien du profil
en long, trés dégradés

E Passerelle de |a place du
village
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ﬂ Passerelle de |a Bourgade
E Camping
[ ster

E Projet de |a Bourgade

Figure 45 : Localisation du secteur 7 — Séderon

La Méouge prend ses sources quelques kilometres en amont du village de Séderon. C’est un cours d’eau a
caractere torrentiel. Dans la traversée de Séderon, la Méouge est trés contrainte et artificialisée avec des
berges soit en enrochements, soit des banquettes en ciment en amont et en aval du pont du village (1).

Etant donné le caractére érosif de la Méouge et les contraintes latérales, des ouvrages de stabilisation du
profil en long (2) dans la traversée de Séderon avaient été installés mais ils sont totalement a nu depuis
plusieurs dizaines d’années.

Figure 46 : Protection de berges, place du village (3) Figure 47: Passerelle aval avec seuil de protection des
eaux usées (4)
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Figure 48: Banquette en amont du pont du village (1) Figure 49 : Seuils de maintien du lit en aval du pont du
village (2)

La Méouge a Séderon présente les caractéristiques d’un cours d’eau torrentiel. En effet, les pentes sont
importantes et le lit assez peu large. On retrouve un facies de cours d’eau avec une dynamique plus verticale.
Des phénoménes d’incision sont largement visibles dans certains trongons du secteur et notamment sur la
traversée du village avec des protections de berges pour limiter les érosions latérales.

Sur la totalité de son linéaire, la Méouge est un cours d’eau en situation d’équilibre d’un point de vue
morphologique. Cependant, des dysfonctionnements localisés, comme dans la traversée de Séderon,
conduisent a perturber le fonctionnement du cours d’eau et la qualité des habitats. Dans ce secteur, la
présence de I'écrevisse a pattes blanches est avérée. C'est aussi un troncon de frayéres potentielles pour la
truite fario.

La renaturation du secteur est un enjeu fort pour restaurer la continuité des habitats. En effet, les seuils,
fortement dégradés dans la traversée du village, mais aussi le cuvelage du lit et I'artificialisation des berges
conduisent a une discontinuité des corridors écologiques. La ripisylve est peu large et parfois discontinue
dans la traversée du village.

Figure 50 : amont du pont, mur de soutenement Figure 51 : Aménagement individuel

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents

10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002_ 2022— DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 30/61

Figure 52 : incision du lit en amont de la passerelle aval ~ Figure 53 : incision en aval de la passerelle de la place du
village (3)

3.5.3 Enjeux humains et infrastructures

Le secteur présente d’importants enjeux humains. Les protections de la route, du village et de la STEP sont
soumises a des phénomenes d’incision et d’érosion générant leur dégradation.

Le camping (5) situé en amont du village est identifié comme le premier point de débordement de la Méouge.
La station d’épuration et la déchetterie (6) sont également situées en zone inondable.

Le village de Séderon a été plusieurs fois inondé, en témoigne une laisse de crue sur le porche de I'église, a
proximité du pont du village (1).

Figure 54 : Laisse de crue sur I'église de Séderon Figure 55 : Laisse de crue sur I'église : 29 septembre
1900

La commune de Séderon a un projet d'aménagement d’une aire polyvalente sur une parcelle en bordure de
Méouge (7). Le site du projet est une parcelle située en rive droite de la Méouge, en amont du pont de la
D542 et le long de la rue de la Bourgade, RD225b.

Le terrain est actuellement protégé des érosions par un enrochement réalisé par la commune. La végétation
s’est bien développée sur cet enrochement malgré quelques interventions d’entretien. Des blocs sont
déstabilisés et sont tombés dans la Méouge.
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Figure 56 : Terrain du projet de la Bourgade (7) et protection de berges en enrochement

Il est attendu que le prestataire travaille en accord avec la mairie et 'aménageur et prenne en compte cet
aménagement dans ses modélisations. Le prestataire fournira par ailleurs les cotes pour différentes crues
pour que I’'aménageur puisse redéfinir son projet.

3.5.3.1 Risques naturels

Par ailleurs, le village de Séderon est couvert par un PPRN dans le cadre de son exposition au risque
inondation. Ce PPRN a été établi en 2002, sur la base d’une modélisation hydraulique de 1999 (cf. Figure 57).
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Figure 57 : PPRN - Séderon - plan des zones inondables en crue centennale (hauteurs/vitesses)
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Figure 58 : Carte du zonage réglementaire - PPRN Séderon

Une station de suivi des hauteurs d’eau a été installée en mars 2022 a I'aval de Séderon pour suivre les
hauteurs d’eau de la Méouge. Cette station bien que située a I'aval du village permettra d’avoir une
information sur la montée des eaux. Les hauteurs d’eau a Séderon seront obtenues par interpolation des
niveaux mesurés.

Un LIDAR a été établi sur La Méouge en 2018.

3.5.4 Attendus

Le plan de gestion des alluvions de la Méouge a permis d’identifier la nécessité de restaurer la Méouge dans
la traversée urbaine de Séderon. Il faut également pouvoir déterminer dans ce secteur un profil d’objectif
qui permettrait d’intervenir sur les aménagements transversaux et favoriser la continuité écologique. Ces
objectifs sont a mettre en corrélation avec les objectifs de protection des biens et des personnes :

- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

- Proposer des interventions pour la restauration du profil en long ;

- Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau ;

- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colts de fonctionnement sur les
ouvrages ;

- Proposer des solutions visant a la restauration d’habitats (type création de risbermes).
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4 OBIJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif de la présente étude est dans un premier temps d'étudier différentes options de scénarios
d'aménagements afin de permettre au maitre d'ouvrage et a ses partenaires d'avoir I'ensemble des éléments
techniques et financiers d'aide a la prise de décisions.

Le prestataire doit donc prendre en compte dans les propositions de travaux I'ensemble des enjeux et
proposer différents niveaux d'ambitions sur les aspects sécuritaires (inondations et reprise d'ouvrages) et
environnementaux (géomorphologiques et biologiques). Le prestataire ne devra pas limiter les propositions
sur des aspects financiers dans un premier temps mais bien avoir une vision large des scénarios
envisageables.

L'objectif de I'opération est multiple et vise a proposer des solutions pour :

e améliorer la dynamique sédimentaire et du fonctionnement morphologique des cours d’eau,

e réduire le risque d'inondation,

e intégrer les enjeux environnementaux,

e définir les secteurs a protéger, les ouvrages de protection et les niveaux de protection associés,
e améliorer I'intégration paysagere des aménagements,

e pérenniser les protections par rapport a I’évolution du lit des cours d’eau

e limiter 'impact foncier

e |'acceptabilité des projets,

e évaluer le colt d’entretien associé aux différentes solutions

Les scénarios sur les différents secteurs devront tenir compte des attentes locales et des projets que peuvent
avoir les communes en termes d’'aménagements urbains.

La démarche devra avant tout permettre de proposer des outils de prise de décision au regard d’analyses
MultiCriteres pédagogiques. Il est donc attendu que les scénarios soient dimensionnés au cours de la phase
d’étude préalable pour permettre de connaitre les volumes financiers, les contraintes réglementaires, les
emprises fonciéres mais aussi les bénéfices attendus des projets.

Le titulaire devra étre en contact permanent avec le maitre d’ouvrage et son prestataire de communication
et de concertation pour apporter les éléments techniques en vue de permettre la vulgarisation des données
et la compréhension des scénarios.
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L'objectif de cette étude est d’aboutir a la définition d’'un programme de travaux sur les secteurs présentés.
Le prestataire devra réaliser les missions de maitrise d’ceuvre décrites ci-dessous :

- Phase Etudes préalables (E.P) - Tranche ferme 1 : Dans cette phase, le prestataire prendra
connaissance de I'ensemble des données existantes. |l analysera les études réalisées sur les différents
secteurs et identifiera les éléments manquants. Il est attendu qu’a ce stade le prestataire réalise un
diagnostic de terrain pour recenser les enjeux et les ouvrages. Il rencontrera, si besoin, sous la
coordination du prestataire de concertation et du maitre d’ouvrage, au cours des premiéres
réunions, les représentants des secteurs d’étude pour prendre en compte les attentes.

- Phase Esquisse (ESQ) - Tranche ferme : L'objectif de cette phase est de déterminer I'ensemble des
scénarios envisageables pour chaque secteur, entre “ne rien faire” et engager des travaux
d’envergure. A l'issue de l'inventaire de I'ensemble des scénarios, il sera retenu au maximum trois
scénarios. Cette premiere comparaison des scénarios sera réalisée par analyse simplifiée. A la suite
de cette premiére sélection, les trois scénarios conservés seront analysés et comparés de maniére
renforcée pour permettre au maitre d’ouvrage de ne retenir qu’un scénario. Cette seconde phase
nécessite des investigations plus poussées et notamment la réalisation de modélisations
hydrauliques. Par ailleurs, le prestataire définira les éventuels besoins complémentaires pour
s’assurer de la faisabilité des trois scénarios et rédigera les cahiers des charges.

- Phase avant-projet (AVP) - Tranches optionnelles : Dans les secteurs ol un scénario final sera validé,
le maitre d’ouvrage notifiera au prestataire les phases avant-projet. Celles-ci doivent permettre au
prestataire de dimensionner précisément les projets retenus sur les volumes et les co(ts de travaux.
Cette phase permettra de définir les dossiers réglementaires a mettre en ceuvre et de définir une
planification du projet. Elle est découpée en tranche optionnelle par secteur car le maitre d’ouvrage
se laisse la possibilité de ne pas I'engager sur I'ensemble des secteurs soit pour des raisons de
difficultés liées a la concertation soit pour des raisons économiques.

Tout au long de I’'étude, le maitre d’ouvrage et le prestataire de concertation assureront les échanges avec
I’ensemble des membres du comité de pilotage et des acteurs locaux. L'objectif est de permettre les
échanges entre le travail technique de dimensionnement du projet et les attentes locales.

Le projet devra prendre en compte les attentes émises par le maitre d’ouvrage et le prestataire en
concertation et proposer des solutions qui seront ensuite analysées. Il est attendu de la part du prestataire
de participer aux réunions, de présenter les éléments techniques de ses investigations et de proposer des
solutions aux attentes émises. |l apportera toute la matiere technique et les données nécessaires au bon
déroulement de la phase de concertation.
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5 DETAILS DE LA PHASE E.P

Le prestataire réalisera une analyse critique des données et des éléments documentaires mis a sa disposition.

En particulier, le prestataire établira, au terme de cette analyse, un rapport lui permettant de se prononcer
sur:

e La pertinence des données techniques d’entrée (hydraulique, morphologique, géotechniques...) ;

e Ll'identification des données d’entrées manquantes pour élaborer les scénarios (géotechniques,
naturalistes, topographiques...) ;

e Le détail des investigations complémentaires nécessaires pour pallier les insuffisances constatées
des données d’entrée.

Le prestataire réalisera des visites de sites pour lui permettre de prendre en compte les différents enjeux de
chaque site. Il identifiera I'ensemble des ouvrages et aménagements pouvant étre concernés par les
scénarios qui seront proposés.

Ces visites permettront au prestataire de repérer les désordres sur les ouvrages mais également sur le
fonctionnement morphologique des cours d’eau.

A l'issue de I'analyse des données d’entrée et des visites de site, le prestataire précisera les besoins
nécessaires pour pouvoir proposer des projets techniquement viables et s’assurer de leur faisabilité. Les
investigations de terrains particulieres, nécessitant I'intervention d’engins de chantier, ou de spécialistes
naturalistes ou géotechniciens, ne sont pas intégrées dans I'offre. Le prestataire identifiera les besoins selon
deux phases :

- Besoins nécessaires pour élaborer un panel de scénarios larges et comparés suivant une analyse
multicriteres simplifiée

- Besoins complémentaires pour la seconde phase d’esquisse en fonction des trois scénarios retenus
(les cahiers des charges ne seront réalisés qu’une fois les trois scénarios retenus).

En revanche, les besoins éventuels liés a des investigations « simples » de terrain (vérifications visuelles,
prises de mesures avec petit matériel classique, etc...) sont a la charge du prestataire. Ces investigations
simples peuvent étre réalisées lors des premieres visites de site.

Si des missions complémentaires doivent étre réalisées, le prestataire devra assister le SMIGIBA dans cette
démarche. Cette assistance est réputée incluse dans son offre et comprendra notamment :

Estimation financiere

Rédaction des cahiers des charges et analyse des offres
Suivi des opérations sur site

Analyse et exploitation des résultats

Le prestataire validera auprés du maitre d’ouvrage le besoin identifié avant de rédiger les cahiers des
charges. Ces cahiers des charges ainsi que les missions complémentaires en elles-mémes ne seront réalisées
d _ce stade que si celles-ci sont indispensables a la définition des projets. Si elles ne conditionnent pas la
faisabilité de tous les scénarios, celles-ci seront réalisées au stade suivant d’esquisse uniquement pour les
trois derniers scénarios retenus.

Le prestataire s’attachera a mutualiser autant que possible les besoins des différents secteurs pour permettre
au maitre d’ouvrage de diminuer les co(its des éventuels marchés a lancer.

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents

10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002 _ 2022—- DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 36/61

1) Note de synthese

Il est attendu que le prestataire produise la synthese des données suivantes au sein d’une note de synthése
par secteur récapitulant :

e L'ensemble des ouvrages concernés (localisation, document de conception, de réalisation,
topographies des ouvrages, nature et caractérisation des ouvrages, état des ouvrages...)

e L'environnement des ouvrages de protection (élément géologique, géotechnique, hydrologie,
hydraulique, hydro-morphologie, ...)

e La caractérisation des aléas affectant la zone d’étude (les premieres données historiques détaillant
le déroulement et les caractéristiques des événements passées...) ;

® La caractérisation de la zone d’étude au risque (PPRi, études et données de recensement des
enjeux...) ;

® Les documents existants d’organisation en gestion de crise (PCS...) ;

® Les projets en cours ou a I’étude (connus au moment de la présente étude) ;

e Les attentes des riverains et des élus communaux ;

e Le fonctionnement du cours d’eau a I’échelle de la zone d’étude et plus largement sur son bassin
versant ;

e Une synthese de la donnée environnementale existante et des enjeux particuliers des secteurs ;

e Laliste des données manquantes par secteur.

2) Cahier des charges pour les prestations complémentaires

Le prestataire produira également un dossier des données nécessaires comprenant les cahiers des charges
et les notes estimatives ainsi qu’un déroulé prévisionnel des missions, suite a une validation préalable avec
le maitre d’ouvrage (cf chapitre 4.2). Dans le cas de missions nécessitant des autorisations particulieres (type
étude géotechnique d’ouvrage), le prestataire présentera une fiche d’informations a I'attention du maitre
d’ouvrage pour que celui-ci puisse prendre contact avec les propriétaires et exploitants des ouvrages.

N.B : Dans le cas ou certaines données conditionnent I'avancement des études de définition de scénario a
ce stade, un point d’arrét pourra étre proposé par le prestataire pour permettre I’obtention de ces données
complémentaires. Dans tous les cas, ce point d’arrét sera soumis a validation par le maitre d’ouvrage.

3) Proposition méthodologique pour la phase ESQ

A ce stade, le prestataire proposera au maitre d’ouvrage une méthodologie de travail pour le développement
des scénarios et pour I’élaboration d’une grille d’analyse multicritéres simplifiée (phase 1 de la phase ESQ).
Cette grille devra s’attacher a proposer d’évaluer les scénarios sur des parametres techniques quantifiables
(indicateurs).

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander des ajustements au prestataire pour permettre
I'utilisation de cette grille lors des réunions de concertation. Les éléments techniques attendus dans la phase
ESQ sont développés ci-apres.
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6 DETAIL DE LA PHASE ESQ

Ces études d’esquisses seront réalisées suivant les modalités techniques d’exécution précisées dans les

décrets et ordonnances découlant de I’article 2410 de la commande publique relatif aux éléments de maitrise

d’ceuvre confiés par les maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Ces études d’esquisses permettront de :

Faire une synthése de I'’ensemble des points déterminants qui doivent étre pris en compte pour
chaque secteur en termes de protection contre les inondations ;

Définir les enjeux écologiques et de restauration morphologique propre a chaque secteur ;
Synthétiser les enjeux sociaux et les attentes locales ;

Déterminer I'ensemble des scénarios envisageables, entre ne rien faire et tout modifier (Etude
comparative simplifiée) sur un maximum de 8 scénarios. Le scénario état actuel avec une reprise des
ouvrages est obligatoire (c’est-a-dire sans faire évoluer les aménagements mais en assurant les mises
en conformité et reprises nécessaires) ;

Réaliser I'analyse comparative multicritéres simplifiée pour comparer I'ensemble des scénarios pour
chaque secteur (suite a la validation de la méthode par le maitre d’ouvrage dans la phase
précédente) ;

A l'issue de I'inventaire de I'ensemble des scénarios, il sera retenu au maximum trois scénarios par
secteur (travail mené dans les instances de concertation) ;

Etudier les trois scénarios sur chaque secteur (Etude comparative renforcée) afin de disposer des
éléments suffisants pour retenir le scénario qui fera I’objet d’une Etude d’Avant-projet.

Au cours de cette partie, le prestataire proposera plusieurs scénarios d’aménagement sur chaque secteur

présentant des niveaux d’ambition variables (du moins ambitieux au plus ambitieux). De maniere non

exhaustive, les scénarios devront présenter des niveaux d’ambition, d’impacts ou de résultats différents sur

plusieurs aspects :

Réduction du risque d’inondation,

Amélioration du fonctionnement morphologique du cours d’eau,

Restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques (cours d’eau et annexes),
Optimisation des colts de travaux,

Durabilité des ouvrages et diminution des co(ts d’entretien,

Réduction des ouvrages a classer en systeme d’endiguement,

Intégration paysagere du projet,

Impact foncier,

Intégration des attentes des riverains et des communes.

Cette phase permettra au prestataire d’apporter des éléments pour chaque scénario de chaque secteur sur

les parametres suivants :

Les linéaires des ouvrages (par type d’ouvrage),

Le fonctionnement hydraulique des secteurs — impacts sur les débordements : a ce stade, il est
seulement attendu que le prestataire indique les évolutions des lignes d’eau des débits de début de
débordement a dire d’expert,
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e Le fonctionnement morphologique (transit sédimentaire, évolution des profils en long et
préservation de I'espace de bon fonctionnement), a dire d’expert,

e Les colts estimatifs du projet (investissement et fonctionnement) intégrant les possibilités de
valorisation des matériaux déblayés,

e Lesimpacts fonciers et les démarches a engager (DUP — concertation),

e Les dossiers réglementaires qui seront a réaliser (environnementaux et ouvrages),

e lazone a protéger,

e Le niveau de protection estimatif,

e |’évolution du fonctionnement sédimentaire a court, moyen et long terme,

e L'intégration paysagére du projet,

e Les bénéfices et impacts environnementaux du projet et les mesures d’évitement ou de réduction a
court, moyen et long terme,

e Les aménagements annexes a réaliser (réseaux, urbains...),

e Une estimation prévisionnelle de la durée des travaux,

e Les colits des programmes d’entretien a mettre en ceuvre pour la maintenance des ouvrages.

Dans la premiere phase avec analyse comparative simplifiée des 5 scénarios maximum, il n’est pas attendu
gue le prestataire réalise une modélisation hydraulique des écoulements. Il estimera les fonctionnements
hydrauliques et sédimentaires pour chaque scénario de maniére comparative en évaluant les impacts par
rapport a I'état actuel.

L’état actuel sera analysé de la méme manieére que les scénarios proposés et fait partie des 5 scénarios.

Le prestataire produira une fiche technique pour chacun des scénarios par secteur (5 maximum) détaillant
I’ensemble des éléments connus a ce stade et détaillant les incidences techniques, hydrauliques,
hydrogéologiques, morphologiques, écologiques, foncieres, financieres, réglementaires... Il produira
également une vue en plan des aménagements (estimatifs) pour chaque scénario et une note des co(ts

estimatifs des projets.

6.1.3.1 Méthodologie

La premiére analyse demande une étude comparative de chacun des scénarios sur les parametres présentés
au paragraphe précédent. Il n’est pas attendu de la part du prestataire a ce stade de modéliser les
écoulements et les débordements de maniére précise, il devra cependant apporter des précisions sur le
fonctionnement hydraulique notamment au regard des enjeux de continuité écologique et une estimation
des débits de débordement. Les différents scénarios doivent apporter des différences sur les parametres

précédemment cités (§6.1.1 Définition des scénarios d’aménagements (5 scénarios max)).

Le prestataire présentera les différents scénarios au maitre d’ouvrage avant la présentation au comité de
pilotage. Ce dernier se réserve le droit d’éliminer des scénarios s’il ne lui semble pas apporter de
modifications a un autre scénario déja présenté ou si celui-ci semble étre aggravant sur I'ensemble des
paramétres.

Le prestataire aura a charge de réaliser tous les documents techniques (note explicative, plans et schémas
des projets) pour permettre au maitre d’ouvrage et a son prestataire de réaliser la concertation avec les
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différents usagers. Le prestataire assistera, si besoin, aux différentes phases de concertation avec le
prestataire de la concertation et le maitre d’ouvrage au cours de différentes réunions (cf §Erreur ! Source du
renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

6.1.3.2 Documents attendus

Pour chaque secteur, il proposera un tableau récapitulatif des analyses multicritéres sur I’évaluation
technique. Il ne lui sera pas demandé d’apporter des conclusions sur les scénarios a retenir mais d’apporter
I’ensemble des informations pour permettre la prise de décision du comité de pilotage ou du comité
décisionnel

A ce stade il proposera également une grille d’analyse technique pour la phase suivante d’analyse
comparative étendue. Il s’inspirera du travail réalisé par le SMIGIBA en partenariat avec le CEREMA et
IRSTEA (cf paragraphe 15 AMC).

6.1.3.3 Choix de 3 scénarios

Les trois scénarios (maximum) par secteur seront validés par le comité décisionnel sur I’avis du comité de
pilotage.

Le comité de pilotage se réserve la possibilité d’intégrer des propositions d’un scénario dans un autre et
d’apporter des ajustements aux scénarios dans la mesure ol ceux-ci ne changent pas la nature du projet.

Cette deuxieme phase d’analyse concerne les trois scénarios retenus a I'issue de la phase ESQ 1. Elle a pour
objectif de préciser les projets et leur pertinence. |l sera donc nécessaire d’affiner les dimensionnements et
de réaliser des modélisations hydrauliques des scénarios. La modélisation de I’état actuel est exigée méme si
la solution de confortement des ouvrages existants ne fait pas partie des scénarios retenus.

6.2.1.1 Dimensionnements

Dans le cadre de cette étude, le maitre d’ouvrage devra pouvoir disposer, pour les trois scénarios de chaque
secteur, des éléments suivants :

- Le plan de principe des aménagements aux échelles adaptées,

- Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages,

- Les emprises du ou des ouvrages,

- Le phasage de réalisation,

- Les modalités de gestion et d’entretien et leurs effets,

- Un chiffrage sommaire (investissement et entretien),

- Limpact de 'aménagement sur I’évolution du lit prévisible a ce stade des études,

- Limpact de 'aménagement sur les lignes d’eau en crue, la stabilité des ouvrages annexes, les zones
de débordements (hauteur, vitesse),

- Limpact éventuel de 'aménagement sur le niveau de la nappe, et en cas de la modification du niveau
de la nappe, ses interactions avec les aspects écologiques, agricoles,

- Lerapport d’analyse multicritéres,

- Les contraintes administratives, réglementaires (nature des dossiers réglementaires a réaliser en
fonction des travaux envisagés) et foncieres.

Il n’est pas demandé a ce stade des études de calage précis des ouvrages. Ceux-ci seront précisés au cours
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des études d’Avant-projet.

6.2.1.2 Modélisation

Le modele hydraulique a pour objectif de définir dans la situation actuelle le fonctionnement des cours d’eau
dans chaque secteur. Cette modélisation permettra d’établir un diagnostic précis du fonctionnement
hydraulique et des zones de débordements (hauteurs/vitesses) en état actuel pour chaque secteur (ou
ensemble de secteurs si nécessaire).

Il devra intégrer les aménagements ]existants \[JPHl]et représenter leurs mises en charge. Le candidat devra
proposer les outils pour répondre aux attentes du Maitre d’Ouvrage pour chaque secteur. Le Maitre
d’Ouvrage estime en premiére approche qu’un modeéle hydraulique 2D sera nécessaire dans les secteurs ou
des systémes d’endiguements seront maintenus afin de modéliser les débordements dans les zones a

protéger et répondre aux exigences des études de dangers.

Au regard de I'ancienne législation, les ouvrages de la Roche des Arnauds (Petit Buéch et épervier), de Veynes
(Petit Buéch et Glaisette) et de Laragne (Véragne) étaient considérés comme des digues « autorisées ».

La mission proposée s'étend jusqu'a la phase AVP de la maitrise d’ceuvre afin de permettre au comité
décisionnel d'arréter son choix sur le scénario d'aménagement du secteur, la zone a protéger a retenir, le
niveau de protection a atteindre et la définition d’un éventuel systeme d'endiguement. Le modéle doit donc
étre exploitable par le maitre d'ouvrage ala fin de mission du prestataire afin que le Maitre d’ouvrage puisse
poursuivre la conception du projet et en particulier les travaux. Le maitre d'ouvrage sera propriétaire du
modele réalisé et pourra en faire usage pour son compte ou le mettre a disposition d’un prestataire.

Le modéle sera construit a partir des données issues des relevés terrestres existants, du levé LIDAR 2021 sur
les secteurs du Petit Buéch, du LIDAR 2018 sur les secteurs aval (Buéch et Méouge) et des études
topographiques complémentaires réalisées par le SMIGIBA. \[JPHZ]Les données d'entrées et les conditions
limites seront fixées a partir des données existantes [pr3](sauf signification du maitre d’ceuvre au maitre
d'ouvrage que celui-ci aura acceptée\[JPH4]).

Le modele hydraulique sera utilisé pour définir le fonctionnement hydraulique en situation actuelle et en
situation projet pour les 3 scénarios retenus par le comité décisionnel a I'issue de la phase ESQ 1 pour les
niveaux de débits suivants :

e Q2

e Q10
e Q30
e Q50
e Q100

Dans la phase ESQ 2, le prestataire identifiera les zones de débordements et les écoulements des zones
inondées. Le prestataire devra comparer les résultats des modélisations pour chaque débit précisé ci-dessus
a la modélisation de I’état actuel pour chaque scénario dans chaque secteur.

]Au stade AVP, le prestataire modélisera en complément la crue exceptionnelle ainsi que les types de
défaillances demandés dans les études de dangers. Cette prestation fait I'objet d’une ligne spécifique dans la
DPGF et ne sera engagée que si le scénario final du secteur prévoit un systeme d’endiguement. ‘[JPHS]

Le calage se fera en recherchant un couple rugosité / pas de temps de calcul permettant de trouver une ligne
d’eau cohérente.
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Le prestataire effectuera une analyse de sensibilité du calage aux parametres suivants :

- Le débit,

- larugosité,

- La bathymétrie,

- Leniveau du fond du lit (sur la base de I’'analyse morphologique réalisée a dire d’expert).

Le titulaire précisera dans son offre la méthodologie et le logiciel qui seront employés.

Le prestataire modélisera I’état actuel et I’état projet de chacun des 3 scénarios retenus avec I’ensemble des
aménagements pour les crues indiquées ci-dessus et proposera un rendu comprenant :

- Une cartographie des hauteurs d’eau

- Une cartographie des vitesses d’écoulement

- Lestrongons de débordement et les sens d’écoulement

- Unedescription de la mécanique de I'inondation au cours de la crue avec un détail au droit de chaque
ouvrage et zone protégée.

- |Les lignes d’eau au droit des ouvrages sur un profil en long représentant : la créte des ouvrages, le
terrain en pied d’ouvrage coté terres, les équipements annexes (ex. : clapet anti-retour) en faisant
apparaitre les hauteurs de mise en charge et de revanche.\[JPHs]

L'ensemble des données produites seront propriétés du maitre d'ouvrage. Le logiciel utilisé devra étre de
préférence un logiciel libre. Cependant le candidat est libre de proposer un autre logiciel a la condition que
les données soient transmises sous formes de données brutes compatibles avec le logiciel HEC RAS ou un
autre logiciel de modélisation libre pour que le Maitre d’Ouvrage puisse les exploiter par la suite. Les
éléments cartographiques devront étre compatibles avec QGIS.

Le choix parmi les scénarios se déroulera en deux temps :

- Choix de 3 scénarios maximum parmi I’'ensemble des propositions, hors état actuel, par le biais d’une

analyse comparative simplifiée)

- Choix du scénario retenu parmi les trois dernieres propositions (Analyse comparative étendue)
Chacune des phases fera I’objet d’une analyse multicritéres pour permettre le positionnement des élus et
du comité de pilotage. Les méthodes d’AMC proposées par le maitre d’ouvrage sont détaillées par ailleurs
(cf §13 Analyse MultiCritéres).

Le prestataire aura a charge de définir les criteres techniques d’évaluation des scénarios. Par contre,
I'importance des critéres les uns par rapport aux autres ainsi que le choix des scénarios seront déterminés
lors de la concertation par le prestataire de la concertation.

Dans tous les cas, le prestataire devra prendre en compte la note remise par le maitre d’ouvrage issue du
travail de concertation qui définit les attentes du comité de pilotage pour pouvoir comparer les scénarios.

6.2.2.1 Méthodologie

La méthodologie ci-dessous est une proposition d’adaptation que le candidat peut faire évoluer. Dans tous
les cas, le SMIGIBA attend a ce stade que I’AMC réponde a minima aux exigences du guide méthodologique
du CGDD de 2018 et des PAPI 3. Dans le cas d’évolution des attentes de la part des services de I’Etat, le
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prestataire adaptera la méthodologie pour répondre aux attentes fixées pour les AMC.

Le Syndicat souhaite que le prestataire porte une analyse critique détaillée sur les trois scénarios qui ont été
retenus. Le prestataire doit prendre en compte les enjeux des secteurs et éventuellement proposer des

ajustements.
Cette analyse critique devra porter sur les différents points suivants :

e Evolution de I'exposition aux risques par rapport a I’état actuel des différents enjeux recensés

e Zone a protéger, niveaux de protection

e Fonctionnement des ouvrages pour les différentes crues de références

e Sollicitation des ouvrages et durabilité

e Colts estimatifs de travaux

e Impacts environnementaux sur plusieurs temporalités (court — moyen et long terme) pour les
especes et les milieux

e Fonctionnement morphodynamique du cours d’eau (sur plusieurs temporalités)

e Etudes nécessaires et dossiers réglementaires envisagés

o Délais de réalisation

e Impacts fonciers

e Linéaire systeme d’endiguement

e Estimatifs des colts d’entretien

e Analyse paysagéere

Il s’agit de produire un diagnostic du paysage dans son état actuel. Ce diagnostic permettra a la fois au maitre

d’ouvrage d’améliorer I'intégration paysagere de ses actions, mais pourra également étre une base pouvant
servir de proposition de mise en valeur et d’amélioration du cadre du périmetre d’étude.

Une étude paysagere sera conduite. Elle aura pour objet de présenter les variantes en matiére d’insertion
paysagere des ouvrages (habillage du génie civil, des enrochements, de la végétalisation...) et de représenter
I'aménagement dans son contexte. Un état des lieux du paysage sera dressé. Le contraste entre les différents
espaces d’utilisation sera présenté. Les ouvrages existants, leur disposition architecturale et la nature des

matériaux employés seront pris en considération.

Le relief et de maniere globale la topographie de la commune permettra de prendre en compte les différents
points de vue possibles.

6.2.2.2 Analyse multicritére

Le prestataire proposera, au maitre d’ouvrage, une mise a jour de la grille d’analyse si nécessaire par rapport
a la version proposée en phase précédente. Il réalisera un document pédagogique pour expliquer la
méthodologie de comparaison. La méthodologie proposée par le SMIGIBA est décrite en annexe. Elle a été
travaillée par le syndicat en partenariat avec le CEREMA et IRSTEA. Elle nécessite un travail de complément
et de mise a jour mais donne une liste exhaustive de critéres et propose une évaluation de ces critéres sur les
scénarios d’aménagement.

Le prestataire aura avant tout un travail de mise a jour, de complément et de mise en forme de ces outils.
L’objectif est qu’il produise des documents faciles d’utilisation pour que le syndicat et son prestataire puissent
valider avec les élus le scénario le plus pertinent. L’outil sera également un moyen de justification et de

communication vers le grand public pour expliquer les choix retenus par la collectivité.

L'outil final doit étre facilement manipulable par les membres du comité de pilotage pour qu’il puisse
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comprendre de maniére intuitive les liens entre les pondérations de critéres qu’ils ont établis et les notations
des scénarios. (cf partie outil d’aide a la décision, 13.4 Méthodologie AHP).

En parallele, le prestataire produira une note de I’AMC conforme aux attentes des services de I’Etat dans le
cadre des préconisations fixées pour les PAPI 3 et notamment présentées dans le guide produit par le CGDD.
Des adaptations éventuelles pourront étre demandées pour se conformer aux exigences des services de
I’Etat.

6.2.2.3 Eléments techniques attendus

Dans le cadre de cette étude, le maitre d’ouvrage devra pouvoir disposer, pour les trois scénarios de chaque
secteur, des éléments suivants :

- Leplan de principe des aménagements aux échelles adaptées,

- Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages,

- Les emprises du ou des ouvrages,

- Le phasage de réalisation,

- Les modalités de gestion et d’entretien et leurs effets,

- Un chiffrage sommaire (investissement et entretien),

- Limpact de 'aménagement sur I’évolution du lit prévisible a ce stade des études,

- Limpact de 'aménagement sur les lignes d’eau en crue, la stabilité des ouvrages annexes, les zones
de débordements (hauteur, vitesse),

- Limpact éventuel de 'aménagement sur le niveau de la nappe, et en cas de la modification du niveau
de la nappe, ses interactions avec les aspects écologiques, agricoles,

- Lerapport d’analyse multicritéres,

- Les contraintes administratives, réglementaires (nature des dossiers réglementaires a réaliser en
fonction des travaux envisagés) et foncieres.

Il n’est pas demandé a ce stade des études de calage précis des ouvrages. Ceux-ci seront précisés au cours
des études d’Avant-projet.

6.2.2.4 Documents attendus

Un dossier provisoire sous format numérique permettant de présenter une premiéere version des études sera
remis au Maitre d’Ouvrage 15 jours avant la réunion du COPIL. Ce document devra présenter les différentes
solutions étudiées avec I'ensemble des éléments détaillés au chapitre précédent ; ce rapport sera
accompagné de toutes les figures, coupes-types et schémas utiles a la compréhension des différentes options.

Le prestataire produira une note technique pour chacun des scénarios par secteur détaillant I’ensemble des
éléments connus a ce stade et reprenant la liste des éléments attendus cités au paragraphe précédent.

Le tableau détaillé et complet de I’analyse multicritéres renforcée sera transmis au maitre d’ouvrage. Un
tableau synthétique et pédagogique sera également produit pour permettre au prestataire de la
concertation d’animer les réunions en vue d’une prise de décision. Cet outil doit étre interactif pour que
les décisionnaires puissent par eux-mémes faire varier la pondération des critéres. La notation des critéres
en eux-mémes restent une évaluation d’expert a la charge du prestataire.

Il est attendu que cette phase permette de retenir un scénario par secteur. La dimension pédagogique de la

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents

10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002_ 2022— DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 44/61

présentation des projets est donc primordiale. Par ailleurs, les secteurs ol un choix n‘aura pas été retenu
pourraient ne pas faire I'objet de la phase AVP. Cette décision reléve de la compétence du maitre d’ouvrage.

Dans le cas d’aménagements annexes décidés par le maitre d’ouvrage et nécessitant des études ou des
investigations complémentaires non identifiés dans la phase précédente, le prestataire accompagnera le
maitre d’ouvrage dans les démarches de la méme maniére que ce qui est prévu pour la phase E.P. c’est-a-dire
la réalisation des cahiers des charges, la définition des colts et le suivi de la procédure de recrutement d’un
prestataire.
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7 SYNTHESE DES MISSIONS DES TRANCHES FERMES

Le tableau ci-dessous récapitule les missions et éléments attendus de la part du prestataire. Le déroulement de la concertation est indiqué en paralléle pour une
meilleure compréhension. De maniére générale, il est attendu un accompagnement technique de la part du prestataire dans les réunions de concertation. Il doit
pouvoir apporter les réponses techniques et produire les documents qu’il remettra au maitre d’ouvrage et a son assistant de concertation 10 jours a minima avant
la tenue des réunions (documents préparatoires et présentation). Il n’a pas a charge de préparer et d'organiser ces réunions. Sa participation aux ateliers territoriaux
n’est pas jugée a ce stade nécessaire. Les comités techniques sont indiqués pour repére mais ne font pas I'objet de décompte particulier. lls peuvent étre sollicités
par le maitre d’ouvrage ou le titulaire du marché pour s’assurer du bon avancement de I’étude.

La chronologie de la démarche ci-dessous est valable pour les trois comités de pilotage de I’étude et sera donc reproduite trois fois selon le découpage indiqué au

point 1.7.
PHASES REUNIONS OBIJECTIFS DOCUMENTS ATTENDUS CONCERTATION
Note de présentation de la méthodologique
" Définir le cadre de la prestation et| du titulaire Préparation Ateliers 1 et comité de
Comité , . . .
. les attendus du M.Oa Documents préparatoires du copil de | pilotage 1
technique ,
démarrage
1
(atelier 1)Verbaliser les représentations
g ) s p . de chacun du milieu naturel et de ses
Définir le cadre de I'étude Note de préparation . .
" interactions
Comité de
ilotage 1 Identifier les objectifs a atteindre Présentation (ppt... , . .
P & J (ppt..) Présentation du projet
(Atelier 1) Présenter les éléments contextuels| Compte-rendu des éléments a prendre en .
. Recueil des attentes
techniques compte
Proposition de méthodologie de travail
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Synthese des enjeux

Note de synthése des enjeux, de l'analyse

Comité bibliographique et de prospections de
technique Bilan des données sur les ouvrages|terrains
et des données manquantes |
Synthese technique des attentes émises par le
E.P Synthese des attentes comite de pilotage Faire émerger les critéres attendus d’un
Comité de| . , , . , projet de restauration et de protection
. Méthodologie de développement de|Note méthodologique de développement des|:z, ;. L - s
pilotage 2 C , ) o o ; : L Etablir une hiérarchisation de ces critéres
scénarios et de I’AMC simplifiée scénarios et de I’AMC simplifiée
Validation des scénarios a étudier
par le M.Oa
Comité Description générale des scénarios Présentation de la démarche d’analyse
. Présentation et validation de comparative et de hiérarchisation
technique

ESQ (phase 1 -8
scénarios max)

I’analyse comparative simplifiée

(Atelier 2)

Présentation des scénarios (8 max)
par secteur

Eléments descriptifs et cartographiques des
scénarios

Explication pédagogique des projets et de
leurs intéréts (Atelier 2)

Hiérarchisation au regard des criteres
établis préalablement

Comité de Criteres d’évaluation et notation des

i scénarios (AMC simplifiée e . i
REEEES ( P ) Facilitation de la prise de décision des

scénarios a retenir.
- . L Validation des propositions du comité de

Comité Retenir 3 scénarios par secteur . i NI .

L pilotage. Choix des trois scénarios a retenir
décisionnel

par secteur
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Comité
technique

Présentation et validation de Ia
méthodologie AMC renforcée

Outils de I’AMC (tableau interactif)

Note de description détaillée des scénarios

Proposition d’une méthodologie de
présentation et de hiérarchisation des
scénarios

ESQ (phase2-3

scénarios) pilotage 4

(Ateliers 3)

Présentation
multicriteres renforcée

Présentation des 3 scénarios retenus
Comité de|sur chaque secteur

I‘analyse

Documents pédagogiques pour
scénario (plans, cartes, outils

Eléments de ’AMC étendue

chaque
visuels)

Explication pédagogique des projets et de
leurs intéréts (Atelier 3)

Hiérarchisation au regard des criteres
établis préalablement

Facilitation de la prise de décision du
scénario a retenir.

Comité
décisionnel

Retenir un scénario par secteur

Note AMC et Note scénarios

Accompagner les élus pour la prise de
décision et traduire les attentes du comité
de pilotage

Le tableau synthétise la démarche générale, les réunions ne sont donc pas présentées de maniére exhaustive. Le déroulé devra suivre cette chronologie pour les
trois communautés de communes. Le bon déroulement de I'étude et de la concertation nécessite une bonne coordination entre le prestataire de la présente

prestation et I'assistant a la concertation du syndicat.

Le titulaire de la présente mission mettra a disposition tous les éléments techniques nécessaires a la compréhension des différents projets et de leur analyse pour

faciliter la démarche de concertation.
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8 DETAILS DE LA PHASE AVP - TRANCHES OPTIONNELLES

Les études d’Avant-projet seront réalisées suivant les modalités techniques d’exécution précisées dans les
décrets et ordonnances découlant de I'article 2410 de la commande publique relatif aux éléments de maitrise
d’ceuvre confiés par les maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Les AVP sont en tranches optionnelles par secteur. Elles seront affermies a I'avancement de I'étude et de la
concertation. Les points suivants détaillant les attendus pour les AVP seront valables pour chaque secteur
dont la tranche optionnelle aura été affermie.

Les avant-projets devront permettre, pour chaque secteur, de :

- Apprécier, le cas échéant la volumétrie, I'aspect extérieur de I'ouvrage, les aménagements paysagers
ainsi que les travaux/aménagements annexes a envisager y compris les déplacements de réseaux
existants ;

- Proposer le cas échéant une décomposition en tranche de réalisation ;
- Etablir I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux en distinguant les ouvrages et la
nature des travaux et en indiquant l'incertitude attachée ;

- Indiquer les modes de construction, les dates, les délais prévisionnels d’exécution des travaux au sein
d’un calendrier, la période de réalisation des travaux devant tenir compte des contraintes liées aux
risques torrentiels et aux variations de débits journaliers pendant la période estivale.

- Définir les besoins complémentaires pour I'aboutissement des dossiers réglementaires et la
réalisation de la phase PRO.

La mission comprend les éléments suivants :

1) Proposition des implantations topographiques des ouvrages, en tenant compte :
- deI'hydrologie du cours d'eau (débits de crues de projet),

- de la plage de débit retenue dans laquelle les ouvrages devront étre fonctionnels et des cotes de la
ligne d'eau amont et aval correspondantes,

- desdisponibilités foncieres,
- Définition et cartographie de la zone a protéger,
- desrisques d'érosion : stabilité du lit, des berges et des ouvrages,

2) Caractéristiques techniques, spatiales et fonctionnelles :

- Undossier technique et un dossier de plan comprenant les plans de situation, plan d'ensemble et de
disposition générale a réaliser, les vues en plan, élévations et coupes des dispositifs particuliers, les
détails d'éléments particulierement importants, les organes de sécurité, la volumétrie des ouvrages ;

- Principes de construction, fondations, nature et qualité des matériaux a employer,
- Conditions d'acces ;

3) Etude de la stabilité des ouvrages en fonction des différents scénarios de crues

- Etude des scénarios de défaillances de I'ouvrage telle que précisée par les documents réglementaires
pour les études de dangers relatives au dépot de déclaration des systemes d’endiguement (EDD).
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4) Vérification de la compatibilité des solutions retenues avec :

- Les contraintes paysagéres, environnementales du site,

- Les contraintes du PAPI, du SDAGE,

- Aveclaréglementation Loi sur I'Eau,

- Avec toute autre réglementation (Code de I'Environnement, Code de I’'Urbanisme et Code Rural :
identification des procédures a instruire — DIG notamment selon la maitrise fonciére du projet,
identification précise du propriétaire et des droits et réglements d'eau attachés - droits fondés en
titre, Code de I'urbanisme - permis de construire...).

5) Estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les ouvrages et la nature des
travaux ;

6) Indication des modes de construction,

7) Délais prévisionnels d'exécution des travaux, la période de réalisation des travaux devant
tenir compte des contraintes hydrauliques et piscicoles liées entre autres a la période des
hautes eaux et a la reproduction des poissons, des modalités d'installations du chantier et
de son acces, des mesures de protection du chantier vis-a-vis de I'environnement,

8) Une évaluation environnementale des mesures propres a réduire les impacts du projet sur
I'environnement, on entendra : bilan carbone, séquence ERC ;

9) Définition des besoins complémentaires pour la réalisation des dossiers réglementaires.
Rédaction des cahiers des charges.

Le rapport d’Avant-Projet précisera également le fonctionnement des ouvrages pour toute la gamme de
débits, de I’étiage a une crue exceptionnelle. Il présentera les risques liés aux écoulements liquides ainsi
gu’au transit des matériaux et aux érosions (érosion interne et externe, érosion de berges et
affouillements) ainsi que tous les dispositifs permettant de les éviter ou les réduire au maximum. (cf
Modélisation).

Il est entendu par “ouvrage” toutes les modifications de I’état actuel portées par les projets.

L'avant-projet sera remis sous forme de documents comprenant :

- Un atlas cartographique représentant I’'ensemble des aménagements proposés

- Unatlas des plans de travaux avec les coupes types, plans de masses...

- Untableau des colts détaillés par ouvrage et par poste

- Un planning des travaux et de leur déroulement

- Les notes finalisées permettant de compiler I'ensemble des données nécessaires aux dossiers
réglementaires (loi sur I'eau, Etude d’impact, Etude de dangers...)

- Une note précisant les justifications sur les choix environnementaux et paysagers, sur la durabilité
du programme et des aménagements ainsi que sur I’évolution attendu des sites
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9 SYNTHESE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

Les ouvrages hydrauliques présentés dans ce paragraphe ne sont pas une liste exhaustive de ce qui doit
étre considéré comme faisant partie du systéme d'endiguement au titre de la nouvelle réglementation
relative aux digues. Le prestataire aura a charge de définir quels sont les éléments qui seront a intégrer
dans le systéme d'endiguement en fonction d'une part de la zone protégée et du niveau de protection
retenu par le maitre d'ouvrage et d'autre part de I'influence des ouvrages hydrauliques sur les écoulements
selon le scénario d'aménagement retenu.

Plan de Prévision des Risques Naturels

- PPRN de la Roche des Arnauds, approuvé en 2011, révisé en 2018
- PPRN de Veynes, approuvé en 2007

- PPRN de Laragne-Montéglin, approuvé en 2011, révisé en 2017

- PPRN de Séderon, approuvé en 2002

Les diagnostics et autres éléments de connaissances existants sur les ouvrages seront fournis par le maitre
d'ouvrage au prestataire. Cf tableau des données existantes en Annexe 1

Classe digue Diag
Identifiant Nom Longueur |(décret 2007- nosti | Etude de
(Bardigues) | Nom zone riviere Rive |digue (km) |1735) C danger
LA ROCHE-DES- Torrent de | Rive
050174 ARNAUDS I’'Epervier |droite 0,268 | C
LA ROCHE-DES- Petit Rive
ARNAUDS Buéch droite 0,715 |C
LA ROCHE-DES- Petit Rive
050178 ARNAUDS Buéch droite 0,11|C
Rive
LA ROCHE-DES- gauch
05306 ARNAUDS - La Plaine | Rif de I'Arc |e 0,49 |C 2008 non
Petit Rive
050188 VEYNES Buéch droite 2,043 (C 2012 | non
Petit Rive
050228 VEYNES — Les Paroirs | Buéch droite 0,74 |C
Petit Rive
050231 VEYNES — La Plaine Buéch droite 1,5|C 2012 non
Petit Rive
050230 VEYNES Buéch droite | 1,675 C 2012
Rive
050303 VEYNES — Meyssirat | Béoux droite 0,26 |C non
Rive
VEYNES — Les gauch
050189 Chaussieres Glaisette |e 0,456 | C
Rive
050190 VEYNES — Les Faysses | Glaisette | droite 0,461 |C 2015
VEYNES — Saint Rive
Marcellin amont Rif de St- | gauch
050313 RD994 Marcellin |e 0,244 | C 2012 | non
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LARAGNE — Basse Rive
050308 Ville Véragne droite 0,249 | C
Rive
LARAGNE — Station gauch
050245 Pompage Buéch e 1,85 |C 2012 non

Les éléments ci-dessous ne se veulent pas étre exhaustifs de la connaissance. Le Plan de gestion des alluvions
de 2014 et les études sédimentaires précédentes devront étre analysées par le prestataire.

Le Petit Buéch est un sous bassin versant a forte capacité de production de charriage. En effet, les zones
d’approvisionnement de matériaux du Dévoluy sont encore tres productives. Les affluents tels que la Béoux
et la Sigouste charrient des volumes conséquents et des granulométries grossieres de matériaux.

Cependant, le lit du Petit Buéch présente des caractéristiques tres distinctes sur son linéaire avec des
traversées de villages (La Roche des Arnauds et Veynes notamment) endiguées ou le lit s’incise et est trés
contraint et des zones de respiration large avec un fonctionnement en tresses actif.

Le lit est torrentiel en amont de La Roche des Arnauds avec une pente forte et une largeur faible. Il traverse
I’endiguement du village et son profil est calé par deux seuils, un sous le pont de la RD 994 (repris en 2014)
et un autre en aval qui génére une chute trés importante. Les épis situés en aval de ce seuil sont
complétement affouillés. Entre les traversées de La Roche des Arnauds et Veynes, le lit lit est large avec des
zones de respiration importantes. La végétalisation du lit est limitée preuve d’une activité de charriage
importante.

En amont de Veynes, le torrent de la Sigouste et de la Béoux confluent avec le Petit Buéch dans la large plaine
qui a été fortement aménagée. La présence de ponts et endiguements dans la zone industrielle a contraint
le fonctionnement du transit des matériaux générant des risques d’accrochage des ponts et de débordement
(pont sur la Béoux et sur la Sigouste de la RD 994). Ces points de blocage contribuent a déséquilibrer les
apports au Petit Buéch en crue.

Le Petit Buéch est ensuite endigué sur plus de 6 km dans la traversée de Veynes. Un seuil cale le profil en
amont et a été aménagé par une passe a poissons en 2016 suite a un affouillement important du radier de
pont. La capacité hydraulique dans I'endiguement est importante du fait de I'incision du lit. Ce phénomene
génere des dégradations de la digue et une tendance a la chenalisation du lit. Le SMIGIBA a réalisé des
opérations de traitement des iscles qui ont tendance a se végétaliser et a se déconnecter de la bande active.
La largeur optimale morphologique de ce secteur devra étre étudiée dans ce projet.

Le fonctionnement du Buéch aval est largement influencé par la présence du barrage St Sauveur d’EDF a
Serres. Il régule les débits selon des préconisations fixées par arrété. Les consignes de gestion en période de
crues (CGCP) appliquées par EDF indiquent une mise en alerte a 60m3/s et une ouverture des vannes a
80m3/s. Cependant, ces ouvertures ne peuvent étre réalisées qu’en cas d’augmentation du débit sur une
durée suffisante. De nombreuses petites crues ne bénéficient pas d’une transparence totale du barrage. Les
apports sédimentaires sont donc largement perturbés sur le Buéch aval.
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Le principal affluent du Buéch, la Méouge, conflue en aval de la commune de Laragne. Les autres affluents
sont assez peu morphogénes et ne contribuent que faiblement aux apports de matériaux.

Dans le secteur de Laragne, le Buéch est endigué pour protéger la plaine agricole essentiellement. La capacité
hydraulique du lit est importante mais on note un ancrage tres offensif de I’endiguement sur la partie amont.

Le secteur endigué se chenalise et des atterrissements se forment. Le SMIGIBA est intervenu a plusieurs
reprises dans ce secteur pour limiter le développement de végétation et favoriser la reprise des matériaux.

Concernant le torrent de la Véragne, il est trés artificialisé avec de nombreux seuils de calage du profil en
long sur son linéaire. Des réseaux traversent le torrent (gaz, A.E.P, assainissement). Il ne présente pas de
dynamique de charriage importante mais draine des charges solides d’éléments marneux lors de forte
pluviométrie. La zone de confluence Buéch / Véragne s’est largement végétalisée et chenalisée.

La Méouge est I'affluent principal du Buéch. Le profil en long et la pente du cours d’eau permettent de
distinguer plusieurs grands secteurs morphologiques marqués par des pentes notablement différentes. Le
secteur amont ainsi que dans les gorges de la Méouge sont marqués par des fortes pentes supérieures a 1%).
Ces secteurs sont caractérisés par des chenaux relativement rectilignes et/ou trés contraints par la géologie.
En amont, le secteur posséde un fonctionnement torrentiel : chenal rectiligne, unique, peu mobile. Dans les
gorges, le lit est treés contraint, la Méouge s’écoule en de nombreux points sur le substratum (secteur gorges
non étudié). On observe quelques rares bancs ou iscles fixés et végétalisés.

Entre ces 2 secteurs, la pente est plus faible et permet une certaine divagation du cours d'eau, lorsqu'il n'est
pas chenalisé artificiellement, et la présence de bancs ainsi que de trongons a multiples chenaux. Le trongon
en aval des gorges a également une pente plus faible et présente un faciés particulier de par les nombreux
aménagements et la particularité de la confluence avec le Buéch.

Le plan de gestion de la Méouge montre globalement une riviere équilibrée mais des zones localisées de
dysfonctionnement par des aménagements ou des évolutions naturelles.

L’Auzance est I'affluent principal de la Méouge. Il a été largement recalibré et son espace de divagation est
largement altéré par les endiguements. Son profil en long a donc été largement perturbé et se retrouve
maintenu par un seuil trés dégradé sur I'aval du village de Lachau.

Les données ressources principales dans le cadre de la présente étude, sont :
- Le plan de gestion des alluvions du Buéch (Hydrétudes —2014)
- Les diagnostics de digues (Hydrétudes —2011)
- Transport solide Grand Buéch (Sogreah —2011)

Une base de données topographiques compléte est disponible sur le secteur avec notamment :
- Levé LIDAR du lit majeur 2011

Levé LIDAR du lit mineur Buéch aval et Méouge 2018

Levé LIDAR sur lit mineur Petit Buéch 2021

]Levés topographiques terrestres (bathymétrie) 2016\[JPH8]

Levés ponctuels et localisés SMIGIBA

Un document récapitulatif et exhaustif de 'ensemble des données disponibles sur la vallée du Buéch est
disponible pour les candidats le réclamant.

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents
10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002 _ 2022—- DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 53/61

10 MISSIONS TRANSVERSALES

Les missions déclinées dans ce paragraphe sont jugées transversales et intégrées a la prestation globale.
Sauf demande du maitre d’ouvrage dépassant le cadre défini, aucune rémunération supplémentaire ne
sera octroyée pour ces missions.

Le prestataire aura pour objectif tout au long de sa mission de garantir la compréhension de tous les acteurs
associés au projet. Le maitre d’ouvrage organisera des réunions de concertation en lien avec le prestataire
de concertation au travers des ateliers territoriaux et des comités de pilotage mais aussi des réunions
publiques avec les riverains.

Le prestataire technique mettra a disposition les documents et rendus exploitables pour I'organisation des
présentations publiques. Il participera aux réunions selon les éléments précisés par ailleurs. Il fournira les
éléments techniques nécessaires au maitre d’ouvrage et a son prestataire de concertation.

Les éléments suivants sont attendus dans le cadre de la mission :

- Fournitures des éléments techniques a vocation communicative qui pourront étre repris par le
prestataire de la concertation pour intégration sur un support numérique ou papier et qui
pourront prendre la forme de plaquettes, dépliants, lettres d’information, tracts, affiches,
annonces presse, panneaux d’exposition...

- Production des éléments cartographiques et autres éléments graphiques qui seront repris par le
maitre d’ouvrage pour intégration sur un support numérique ou papier ;

- Fourniture des tableaux d’analyse multicriteres ;

Le SMIGIBA s’attache les services d’un assistant a la concertation dans le cadre des missions de la présente
consultation. Une coordination des missions du prestataire technique et de I'assistant a la concertation est
nécessaire et sera assurée par le maitre d’ouvrage.

La conduite des réunions (ateliers de concertation, comités de pilotage, décisionnels et réunions publiques)
est a la charge de I'assistant a la concertation du maitre d’ouvrage. Il en assurera I'organisation, I’'animation
et la réalisation des comptes-rendus.

Pour chacune de leur mission propre, les prestataires remettront au maitre d’ouvrage 10 jours avant la tenue
des différents comités, les supports de présentation au maitre d’ouvrage. Le prestataire de la présente
mission aura a charge d’imprimer les versions papiers des plans et autres supports techniques nécessaires a
la tenue des réunions.

Les documents de communication et d’information, de type flyer, plaguettes... seront a la charge du
prestataire de la concertation. Le titulaire de la présente mission se devra de fournir tous les documents
nécessaires dans les délais indiqués précédemment et aux formats indiqués dans le paragraphe concernant
les données.
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L'ensemble des éléments produits devront permettre d’analyser l'intégration paysagere des futurs
aménagements. lIs permettront de dresser, de facon adaptée a chaque phase de I'étude, une représentation
du devenir des aménagements pour faciliter la représentation par chacun de I’état final de la proposition.

Cette mission transversale aura pour vocation de présenter a la population et aux décideurs les éléments
permettant de comprendre la volonté du maitre d’ceuvre en matiére de paysage et de qualité
environnementale. Elle sera également une base pouvant servir pour les propositions de mise en valeur et
d’amélioration du cadre du périmetre d’étude.
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11 RENDUS ET FORMATS DES LIVRABLES

Conformément a I’organisation et aux phasages des missions, le prestataire proposera un rapport par phase
de I’étude. Ceux-ci seront édités une fois validés par le maitre d’ouvrage en version papier en 2 exemplaires.
Ils comprendront :

- Les atlas cartographiques a leur échelle normale en couleur,
- Lerapport de phase,

- Undocument de synthese,

- Les documents en couleurs nécessaires,

Les éléments exigés pour chacune des phases ont été développés précédemment dans le CCTP au paragraphe
concernant les phases en question.

Des notes techniques complémentaires sont demandées sur des points techniques particuliers :

- Note méthodologique concernant le modele hydraulique (évaluation des données d’entrée,
justification des coefficients retenus, calage du modeéle, caractérisation des aléas...)

- Note sur les systemes d’endiguements et ouvrages des secteurs de I'étude (état actuel, linéaire
projet des systemes d’endiguements et fonctionnement hydraulique, mesures a mettre en
ceuvre pour I'entretien... cf détail P. ?)

- Note sur la démarche a mettre en ceuvre pour la réalisation des dossiers réglementaires et des
démarches foncieres.

L'ensemble des documents seront transmis au maitre d’ouvrage en format pdf et exploitables (word ou libre
office).

Les éléments cartographiques seront transmis au maitre d’ouvrage au format .shp pour les couches SIG en
projection Lambert 93 ESPG 2154.

Les éléments SIG seront demandés également sous forme d’atlas cartographique format A3 a I'échelle
adaptée afin de visualiser I'état projet validé a la fin de la phase AVP pour toutes les crues modélisées.

Les éléments de plans seront transmis sous format exploitable par autocad.

Les éléments devront étre fournis en format informatique pour chaque phase a minima 10 jours avant la
réunion de fin de phase (comité de pilotage ou comité technique), le rapport de chaque phase étant soumis
a validation.

Tous les documents produits en exécution du présent marché seront la propriété exclusive du maitre
d’ouvrage. Il en sera de méme pour les documents que le maitre d'ouvrage aura remis aux titulaires. Le (s)
titulaire (s), leur (s) co-traitant(s) ne pourront utiliser tout ou partie des résultats des prestations faisant
I’objet du présent marché.
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Les titulaires devront tenir a la disposition du maitre d'ouvrage et lui communiquer sur simple demande de
sa part, a tout moment et pour n’‘importe quelle durée, tous les éléments qui auront servi a I'exécution des
prestations réalisées dans le cadre du présent marché et cela pendant une période de 10 ans suivant la remise
des éléments. Ceci comprend I'ensemble des données brutes, des analyses, des résultats et des outils utilisés
pour y parvenir.
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12 COMPETENCES ATTENDUES

Le candidat doit présenter des compétences en :

Systémes d’information géographique
Hydraulique en riviére et en torrentiel

Risques naturels

Géotechnique

Génie civil

Ouvrages hydrauliques (systeme d’endiguement)
Génie végétal

Ecologie et environnement

Aménagements paysagers et urbains

De plus, il est attendu du prestataire :

Expériences similaires ;

Respect du calendrier ;

Disponibilité ;

Adaptabilité au contexte du territoire et a I’évolution de la concertation ;

IY

Connaissance a jour du contexte réglementaire (intégration des évolutions qui pourraient
intervenir durant la durée de I'étude) ;

Savoir-faire en termes de pédagogie, de vulgarisation, d’animation et de concertation. Une
attention particuliere sera apportée pour éviter toute confusion autour des missions GEMAPI ou hors
GEMAPI;

Prestation menée par un chef de projet clairement identifié qui sera I'interlocuteur privilégié
de la collectivité avec une stabilité de I'équipe qui devra étre présentée dans I'offre. Tout
changement, méme s’il n’est pas souhaitable, devra faire I'objet d’'une information au plus t6t du
maitre d’ouvrage. Le remplacement devra étre effectué le plus rapidement possible avec un niveau
de qualification équivalent.

La méthode de travail mise en ceuvre devra étre adaptée au territoire et au contexte du bassin versant du
Buéch.
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13 ANALYSE MULTICRITERES

En mars 2018, le guide méthodologique faisant référence pour la réalisation d’AMC applicables aux projets
structurels de prévention du risque inondation ainsi que le cahier des charges ont été publiés par le CEPRI
(Centre Européen de la Prévention du Risque Inondation). Ce guide définit la démarche AMC que les porteurs
de projet doivent appliquer dans le cadre de la procédure de labellisation des PAPI 3éme génération. Le cahier
des charges PAPI 3, paru en octobre 2017, stipule en effet qu'”une AMC doit obligatoirement étre réalisée
quand le codt total d’un groupe d’opérations structurelles cohérentes d’un point de vue hydraulique est
supérieur a 5M € hors taxes.” Le guide AMC présente I'ensemble de la démarche, précise les indicateurs a
mobiliser et définit les calculs a réaliser. Le cahier des charges fixe quant a lui les éléments attendus par I’Etat
dans la réalisation d’'une AMC appliquée aux projets de prévention.

Dans le cadre de I’étude portée par le SMIGIBA en 2016 sur I'aménagement du Grand Buéch a La Faurie et
Aspremont, une mission de recherche a été engagée avec le CEREMA et I'INRA. L'objectif était de proposer
un outil novateur pour la réalisation des AMC permettant d’inclure des paramétres non monétaires et
notamment pour |'évaluation des enjeux environnementaux ou patrimoniaux.

Les outils développés ont été les suivants :

- MaQl (Morphological Quality Index)

- Indicateurs environnementaux de projets
- Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process)

Les outils sont résumés ci-dessous et les rapports seront mis a disposition du prestataire. L'objectif est que le
prestataire puisse s’approprier ces méthodes qui permettent de mettre en avant un certain nombre de
critéeres sur les enjeux morphologiques (MQl), les enjeux écologiques (Indicateurs environnementaux) et de
les intégrer dans une méthode de comparaison de scénarios d’aménagements (AHP).

Cette méthode est complémentaire et plus poussée sur les aspects environnementaux que I’outil du CEPRI.
Il permet dans des zones rurales telles que la vallée du Buéch et présentant des enjeux de restauration forts
d’intégrer des parametres environnementaux de maniére plus importante.

Le SMIGIBA mettra a disposition du prestataire I’ensemble des données produites lors du travail mené avec
le CEREMA. Le prestataire aura a charge de compiler les informations et de les mettre en forme pour que
I’AMC soit d’une part un outil de compréhension pour les élus pour le choix du scénario et d’autre part un
outil de présentation aux services de I’Etat en vue d’une future instruction du projet dans le cadre d’un
PAPI complet.

Le Morphological Quality Index (Indice de qualité morphologique, MQl) a été initialement construit sur des
cours d’eau de I'’ensemble de I'ltalie par Rinaldi et al. (2013). Il a par la suite été appliqué a travers I’Europe
au travers du projet REFORM1 (Rinaldi et al. 2015b) et semble adapté a une grande diversité de contextes
fluviaux et torrentiels. Le SMIGIBA I’a appliqué en collaboration avec IRSTEA dans le cadre de I’étude
d’aménagement du Grand Buéch en 2018. (Source rapport IRSTEA/SMIGIBA — MQI appliquée au Grand Buéch
2018)
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La méthode permet d’estimer I’état actuel du cours d’eau sur un certain nombre de critéres et d’évaluer
comment va évoluer le milieu en faisant varier les indicateurs en fonction des scénarios d’aménagement.

La méthode est basée sur I'avis d’experts du domaine précisant les 28 indicateurs a mesurer et leurs
importances respectives, permettant une agrégation et fournissant une note entre 0 (tron¢on totalement
dégradé) et 1 (aucun impact).

L'objectif de cette méthode est I’élaboration d’'une démarche pour I'évaluation des effets produits sur le
milieu vivant par les aménagements projetés et, d’autre part, une réduction potentielle de ces effets
conduisant a faire le meilleur choix possible vis-a-vis des enjeux anthropiques comme environnementaux.

La premiere phase concerne I’évaluation du milieu. Pour cela 50 indices ont été produits : 35 concernent le
Milieu Aquatique (22 effets physico-chimiques et 13 effets Biologiques) et 15 concernent le Milieu Forestier
(4 effets physico-chimiques et 11 effets Biologiques). Les indices sont a renseigner sur trois temporalités :
courte (2 ans), moyenne (8-10) et longue (15-20 ans) soit, in fine, 150 indices a compléter pour chaque
scénario d’aménagement.

La seconde étape vise a estimer les effets des aménagements sur le milieu « vivant » a partir des indices
évalués dans I’Etape 1. Un choix des espéces animales et végétales, aquatiques et terrestres, est tout d’abord
réalisé. Celui-ci, établi par le gestionnaire, les agences ou syndicats de bassins, doit représenter les espéces
remarquables ou « repéres » peuplant la zone touchée par les futurs travaux. Les « recommandations » vis-
a-vis de ces especes et habitats sont référencées dans les documents relatifs a la ZNIEFF de la zone étudiée
ou le document d’objectif (DOCOB) Natura 2000.lIs sont classés en catégories (liste non fermée) comme les
poissons, les crustacés, les insectes, les mammiferes, les espéces végétales...

De nombreuses méthodes d’analyse multicriteres d’aide a la décision ont été développées. Parmi ces
méthodes, certaines permettent une agrégation totale des préférences entre critéres (c’est-a-dire qu’elles
permettent de fournir une note unique résumant les préférences attribuées a I’ensemble des criteres), alors
que d’autres proposent une agrégation partielle, voire pas d’agrégation du tout comme pour la méthode AMC
PAPI actuelle.

La méthode d’agrégation totale AHP, compte parmi les plus simples a mettre en ceuvre. Elle permet de
calculer une note synthétique sur la base d’une hiérarchisation et d’'une pondération de I’'ensemble des
critéres entrant en compte dans la décision.

Dans un premier temps, il convient de qualifier le cadre décisionnel relatif a la problématique de décision.
Cette étape, applicable quelle que soit la méthode AMC choisie, permet de fixer I’entité ayant la
responsabilité de la décision, les limites de I’évaluation, de définir notamment quelles sont les alternatives
d’aménagement (ou scénarios) a évaluer, et quels sont les critéres pertinents a utiliser pour les comparer.

La seconde étape consiste a agencer les critéres de décision et les alternatives choisis dans un arbre de
décision a plusieurs niveaux. C'est dans cette phase que sont regroupés les indicateurs tirés des
méthodologies précédentes (MQI et indicateurs environnementaux) afin de les agréger aux criteres «

habituels » des AMC notamment celles développées par le CEPRI.
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Les critéres et alternatives doivent ensuite étre comparés deux a deux a chaque niveau de I’arbre de décision.
Les alternatives d’aménagement sont comparées entre elles au dernier niveau de I’arbre (les feuilles). Cette
comparaison peut se faire via une matrice de préférences qui permet de déterminer des poids relatifs pour
chaque critere et alternative a défaut de méthode de pondération fixée par la loi. Les préférences sont
attribuées selon une échelle qualitative a 9 niveaux (Saaty 1980), reliant des valeurs chiffrées a des

expressions verbales.

Finalement, les poids calculés pour les critéres et les alternatives sont agrégés de la racine vers les feuilles de

I’arbre selon un principe qui s'apparente a une somme pondérée.
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