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1. CONTEXTE ET OBIJECTIFS

Le SMIGIBA engage une démarche de définition de programme d'interventions sur les secteurs prioritaires
de la vallée en vue de favoriser la restauration des milieux aquatiques et la réduction du risque inondation.
Un prestataire technique est en cours de recrutement pour définir les projets. Le document technique pour
le recrutement du maitre d’ceuvre est annexé a ce cahier des charges pour que les candidats a la prestation
de la concertation puissent avoir une compréhension plus détaillée des secteurs et du travail que devra
mener le prestataire technique.

Le syndicat souhaite que les projets soient construits dans une démarche de concertation afin de faciliter
I'acceptation locale et permettent I'intégration des enjeux.

Le présent cahier des charges vise donc a définir les attendus de la mission de concertation.

La présente étude est inscrite dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Buéch (PAPI
d’intention) et devrait faire partie également du second contrat de riviere en cours d’élaboration. Elle est a
ce titre financée par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mais également par I’Agence de
I’'Eau.

Dans le présent cahier des charges, le terme « maitre d’ouvrage » désigne le SMIGIBA et le terme
«prestataire» désigne le ou les futur (s) titulaire (s) du présent marché.

La démarche qu’engage le SMIGIBA vise a co-construire des projets qui permettent d’intégrer les usages et
enjeux locaux en lien avec les milieux aquatiques. Les projets doivent également prendre en compte les
contraintes réglementaires particulieres aux milieux naturels mais aussi a la présence d’ouvrages
hydrauliques de protection contre les populations.

Le Buéch est un milieu particulier, appelé “riviere en tresses”, caractérisé par une dynamique forte de
transport solide et de divagation. Ce fonctionnement génére la présence de milieux offrant des habitats a
des espéces rares et/ou protégées. Les projets devront également viser la protection ou la restauration de
ces milieux.

La concertation a pour but de permettre d’élaborer collectivement les projets mais avant tout de permettre
la compréhension collective des notions techniques et des problématiques propres a chaque enjeu. Il est
attendu que le prestataire propose des outils et une méthode permettant d’instaurer une démarche de
travail collaborative.

Il s’agit d’un marché a procédure adaptée au sens de I'article R 2123-1 du code de la commande publique.

Le marché est composé d’un lot unique a variantes possibles. Les variantes permettent aux candidats de
proposer une méthodologie différente de celle proposée par le maitre d’ouvrage et ayant la méme finalité
(article R 2151-8 du code de la commande publique). Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de valider
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ou non les propositions de prestations complémentaires. Dans tous les cas, le candidat doit proposer une
offre initiale correspondant aux prescriptions du CCTP et conforme au DGPF.

Le bassin versant du Buéch est un important bassin des Alpes du Sud. |l relie le massif du Dévoluy au Nord a
la vallée de la Durance a Sisteron. Le Buéch est un des principaux affluents rive droite de la Durance. Le
SMIGIBA est un syndicat mixte fermé de gestion des milieux aquatiques créé en 2003. Ses membres sont les
communautés de communes du Buéch Dévoluy, du Diois, des Baronnies en Drome Provencale et du
Sisteronais Buéch. Son territoire de compétence s’étend sur le bassin versant du Buéch. Ces communautés
de communes ont transféré la compétence GEMAPI au syndicat fin 2021.

Le SMIGIBA a porté un contrat de riviére « Buéch Vivant, Buéch a vivre » signé en 2008, prorogé sur la période
2016-2017 par un avenant. Un second contrat de riviere est en cours de rédaction. De plus, le SMIGIBA est
une structure animatrice de 6 sites Natura 2000.

En paralléle le syndicat porte un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention dont
la convention a été signée fin mai 2018 pour une durée de 3 ans. Un avenant signé fin 2021 prolonge cette
convention de 2 années. La présente mission se déroule dans le cadre de I'action 6-3 de ce PAPI — Stratégie
de gestion du risque inondation secteurs prioritaires-.

Les financements de la structure sont actés dans le cadre du PAPI d’intention. Les financeurs principaux de
la structure sont :

L’Etat avec les fonds FPRNM,

La région Sud PACA

L'Agence de I'eau RMC

Les Conseils Départementaux des Hautes-Alpes et de le Drome.

Le syndicat a donc pour missions de répondre aux attentes des collectivités locales et aux préconisations des
financeurs. De maniére générale, cela ameéne le syndicat a travailler en faveur des enjeux écologiques et de
protection des personnes et des biens.
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HAUTE-PROVENCE
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Carte 1 : localisation du bassin versant du Buéch (secteur de compétences du SMIGIBA)
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Depuis le début du premier contrat de riviere en 2008, le SMIGIBA a fait le constat d'importants
dysfonctionnements hydromorphologiques sur le Buéch :

- Incisions du lit de la riviere résultant de déficits sédimentaires liés a la présence d'ouvrages
perturbants (barrage de Saint Sauveur, endiguements...) et aux extractions massives qui ont eu lieu
durant le 20eme siécle, mais aussi a I’évolution de I'occupation des sols et de I'hydrologie,

- Exhaussements ponctuels des fonds (respiration lente, ponts étroits) pouvant augmenter le risque
inondation.

C'est face a ces constats que le SMIGIBA a porté de 2011 a 2014 une étude du plan de gestion des alluvions.
Cette étude a permis de réaliser un diagnostic de I'équilibre sédimentaire de la vallée du Buéch (hors
Méouge). Elle a également cherché a définir la situation concernant le profil en long (état actuel et profil
d'équilibre) et I'espace de mobilité (espace riviere de bon fonctionnement).

Le constat indique que la vallée présente de nombreux aménagements contraignant latéralement la
divagation du Buéch (notamment par la présence des digues). Ces aménagements ainsi que les activités
d'extraction du siécle dernier ont conduit a un phénomeéne d'incision important sur de nombreux trongons
du Buéch. Par ailleurs, certains points de blocage du profil en long conduisent a un exhaussement pouvant
occasionner une augmentation du risque d'inondation.

Des diagnostics de digues ont été réalisés de 2008 a 2011 sous maitrise d’ouvrage des communes concernées:
La Roche des Arnauds, Veynes et Laragne. Ces diagnostics n’ont pas été faits sur les communes de Lachau et
Séderon. Le contrat de riviére devait intégrer des travaux sur certains ouvrages stratégiques, cependant
compte-tenu du désengagement financier de partenaires du SMIGIBA, les travaux n’ont pas été engagés.

Depuis, la création de la compétence GEMAPI et les décrets digues ont modifié I'approche du risque
inondation et des enjeux du syndicat. Un PAPI d’intention a été approuvé et est porté par le SMIGIBA depuis
2018. Un avenant de 2 ans a été conventionné pour poursuivre les phases d’études.

En 2021, I’étude de définition des secteurs prioritaires a permis de définir les enjeux prioritaires a I’échelle
du bassin versant et de déterminer un programme d’actions. Celui-ci se traduit, dans un premier temps, par
la mise en place d’une stratégie d’alerte et dans un second temps par la réalisation d’études de scénarios
d’aménagements sur les secteurs prioritaires. C'est cette étude qui a fait émerger la priorité a intervenir sur
les secteurs faisant I'objet de ce présent cahier des charges.
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2. PRESENTATION DES SECTEURS

Carte

Les 8 secteurs se situent sur 5 communes différentes appartenant a 3 communautés de communes membres
du SMIGIBA et sur 2 départements

Numéro de Nom du secteur Commune Communauté de communes
secteur

1 Petit Buéch La Roche des Arnauds Comcom Buech Dévoluy (CCBD)

2 Epervier La Roche des Arnauds Comcom Buech Dévoluy (CCBD)

3 Petit Buéch - Béoux Veynes Comcom Buech Dévoluy (CCBD)

4 Glaisette Veynes Comcom Buech Dévoluy (CCBD)

5 Buéch Laragne Montéglin Comcom Sisteronais Buéch (CCSB)

6 Véragne Laragne Montéglin Comcom Sisteronais Buéch (CCSB)

7 Auzance Lachau Comcom Sisteronais Buéch (CCSB) —
dpt 26

8 Méouge Séderon Comcom Baronnies en Drome
Provencale (CCBDP) - dpt 26

Le SMIGIBA a proposé une concertation par communautés de communes (cf paragraphes suivants) pour les
comités de pilotage et les ateliers territoriaux. Des propositions de réorganisation sont envisageables,
notamment pour regrouper la concertation de la commune de Lachau et Séderon ensemble méme si les
secteurs ne sont pas sur la méme communauté de communes.

Le document technique pour le recrutement d’un maitre d’ceuvre est annexé a ce cahier des charges pour
que les candidats a la prestation de la concertation puissent avoir une compréhension plus détaillée des
secteurs et du travail que devra mener le prestataire technique.

Le Petit Buéch est un sous bassin versant a forte capacité de production de charriage. En effet, les zones
d’approvisionnement de matériaux du Dévoluy sont encore tres productives. Les affluents tels que la Béoux
et la Sigouste charrient des volumes conséquents et des granulométries grossieres de matériaux.

Cependant, le lit du Petit Buéch présente des caractéristiques tres distinctes sur son linéaire avec des
traversées de villages (La Roche des Arnauds et Veynes notamment) endiguées ou le lit s’incise et est tres
contraint et des zones de respiration large avec un fonctionnement en tresses actif.
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Les petits affluents concernés par I'étude, I’'Epervier a La Roche des Arnauds et la Glaisette a Veynes, sont
des torrents a trés petits bassins versants mais avec une vitesse de réaction aux événements climatiques tres
rapides. lls traversent les cceurs de village.

Les enjeux de protection des personnes et des biens sont importants avec des zones inondables qui
concernent des habitations. Les risques liés aux Buéch sont en lien étroit avec le fonctionnement
morphologique, en effet I'évolution de la hauteur des fonds du lit peut engendrer des risques de
débordement accrus ou des déstabilisations d’ouvrages. L'état de dégradation général des ouvrages de
protection (digues) accentue le risque de bréches pouvant occasionner des débordements ou des pertes de
terres.

Concernant les enjeux environnementaux, le bassin du Petit Buéch est marqué par la présence d’habitats
particuliers aux riviéres en tresses (bancs de galets alternés, chenaux multiples) offrant des habitats pour des
especes inféodées a ce type de faciés. Les rivieres en tresses sont des écosystémes largement menacés a
I’échelle de I’Arc Alpin.

Des points particuliers sont également propres aux secteurs avec la présence d’Espaces Boisés Classés sur la
digue de Veynes et des enjeux paysagers liés a la traversée des villages ou a I'usage des berges comme site
de balades.

Le fonctionnement du Buéch aval est largement influencé par la présence du barrage St Sauveur d’EDF a
Serres. Il régule les débits selon des préconisations fixées par arrété. Le principal affluent du Buéch, la
Méouge, conflue en aval de la commune de Laragne. Les autres affluents sont assez peu morphogénes et ne
contribuent que faiblement aux apports de matériaux.

Dans le secteur de Laragne, le Buéch est endigué pour protéger la plaine agricole essentiellement. La capacité
hydraulique du lit est importante mais I'endiguement est dégradé. La créte de digue est également un chemin
de promenade. Le secteur endigué se chenalise et des atterrissements se forment. Le SMIGIBA est intervenu
a plusieurs reprises dans ce secteur pour limiter le développement de la végétation et favoriser la reprise des
matériaux.

Concernant le torrent de la Véragne, il est trés artificialisé avec de nombreux seuils de calage du profil en
long sur son linéaire. Des réseaux traversent le torrent (gaz, A.E.P, assainissement). Il ne présente pas de
dynamique de charriage importante mais draine des charges solides d’éléments marneux lors de forte
pluviométrie. La zone de confluence Buéch / Véragne s’est largement végétalisée et chenalisée. Le torrent
n’offre que peu d’habitats pour la faune et la flore du fait de la dégradation de la qualité des milieux. Le Plan
de Prévention des Risques identifie des risques d’inondation dans des secteurs urbanisés et a développer.

Le plan de gestion de la Méouge montre globalement une riviere équilibrée sur I’'aspect morphologique et
en bon état mais des zones localisées de dysfonctionnement par des aménagements ou des évolutions
naturelles sont relevées.

La traversée du village de Séderon est marquée par des seuils et des aménagements de protection de berges
hétérogenes. La Méouge est tres visible dans le village et peu présentée un attrait paysager non négligeable.
La commune travaille sur un projet de parking et de chemin en bordure de la Méouge. Des réseaux enterrés
sont présents sur les berges de la Méouge et sont protégés d’anciennes banquettes artificielles dégradées.
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L’Auzance est I'affluent principal de la Méouge. Il a été largement recalibré et son espace de divagation est
largement altéré par les endiguements. Son profil en long a donc été perturbé et se retrouve maintenu par
un seuil trés dégradé sur I'aval du village de Lachau. De nombreux enjeux du village (petites protections de
berges, réseaux...) pourraient étre menacés par la rupture du seuil. Par ailleurs, la protection des berges est
réalisée de maniére hétérogene selon les parcelles et ne semble pas mettre en valeur la qualité paysagere et
environnementale du milieu.

3. RESUME DE LA MISSION

Dans le cadre de I'étude de définition de projets d’aménagements sur les secteurs prioritaires de la vallée du
Buéch, le SMIGIBA lance deux appels d’offres :

- La présente consultation pour recruter un prestataire pour la concertation
- Un marché de maitrise d’ceuvre pour la conception de solutions techniques

Il est attendu que le prestataire de la concertation assure toutes les missions d’animation et de rencontres
des acteurs du territoire. Il devra assurer I'’émergence d’une dynamique locale de travail, la compréhension
par tous les acteurs de la diversité des enjeux et la définition collective d’une hiérarchisation des priorités
pour chaque territoire. Il assurera le secrétariat des différentes réunions, la réalisation des documents
pédagogiques et de communication envers les différents publics. Il est le relais entre le maitre d’ceuvre que
le SMIGIBA va recruter et les instances de concertation. Il devra également permettre a chaque acteur
participant de se sentir intégrer a la démarche.

Le SMIGIBA lance, en paralléle du présent marché de concertation, un appel d’offres pour recruter un maitre
d’ceuvre pour la définition des projets. Celui-ci aura a charge de proposer des scénarios variés
d’aménagements qui seront le fruit de son travail de diagnostic et de la restitution des attentes locales que
devra lui remettre le prestataire de la concertation. Il produira des documents techniques précis mais aussi

simplifiés pour permettre I'appropriation par le prestataire de la concertation.

Il est attendu que le prestataire de la concertation permette de créer une dynamique de travail et de réflexion

locale sur la perception de notions nécessaires a la construction de projets :

- Représentation de la riviere

- Ressenti par rapport aux risques

- Usages liés aux milieux aquatiques

- Vision paysagere des milieux aquatiques
- Attendus de projets d’aménagement

Cette liste n’est pas exhaustive et devra étre proposée par le prestataire de la présente consultation. Il
définira les modalités de cette premiere phase de rencontres. Le SMIGIBA a découpé en 3 zones le suivi de
I’étude pour les 5 communes (cf point comités de suivi). Ce zonage correspond aux communautés de
communes membres du SMIGIBA. De maniére générale, la concertation devra se dérouler selon ce
découpage mais le prestataire peut proposer des rencontres a I’échelle du bassin ou plus localisées et justifier
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d’une modification du découpage.

La démarche devra étre engagée par le candidat retenu pour la concertation en amont du travail technique
réalisé par un bureau d’études externe. En effet, le SMIGIBA ne souhaite pas que des orientations techniques
soient définies avant d’avoir engagé la concertation. Cette démarche de concertation permettra de
synthétiser la représentation locale de la riviere et les attentes que souhaitent les personnes interrogées.

La matftrise d’ceuvre des secteurs prioritaires sera portée par un prestataire qui aura a charge de réaliser les
diagnostics techniques des secteurs et de proposer des scénarios d’aménagements qui visent a réduire le
risque inondation et améliorer la qualité environnementale des milieux naturels. Ce prestataire aura pour
role de définir des scénarios suivant deux phases :

- Phase 1: Proposition d’un panel large de scénarios (5 maximum par secteur) et comparaison par
analyse multicriteres simplifiée

- Phase 2: Développement de 3 scénarios maximum, qui auront été retenus par les comités de
pilotage et comparaison par des analyses multicritéres renforcées.

Dans la premiére phase du projet, le prestataire de la mission de concertation aura a charge d’animer les
discussions sur les différents scénarios. Il devra permettre le partage d’'un vocabulaire commun et proposer
des outils pour la bonne compréhension de tous les scénarios proposés. Enfin, il aura également pour mission
de faciliter la prise de décision sur le ou les scénarios a retenir. En effet, le prestataire technique développera,
de son c6té, une grille d’indicateurs techniques de jugement des scénarios (analyse multicritere), tandis que
le prestataire de la concertation travaillera sur la définition des critéres prioritaires, des objectifs attendus
de la part des acteurs locaux.

L'étude concerne 8 secteurs de 5 communes réparties sur 3 communautés de communes membres du
SMIGIBA. L'étude sera menée a I’échelle de chaque communauté de communes concernée. Les instances de
suivis seront donc constituées par communauté de communes afin de faciliter les discussions sur les projets
— une adaptation est envisageable pour regrouper les communes de Lachau et Séderon selon validation des
communautés de communes.

Les comités décrits ci-dessous nempéchent pas la création d’autres comités ou groupes de travail selon les
propositions que peuvent émettre les candidats a la présente mission pour faciliter le dialogue.

Les ateliers territoriaux visent a regrouper des représentants de tous les usages liés a la riviere et des
différents intéréts sur chaque secteur étudié. Les ateliers pourront étre organisés a la méme échelle que les
comités de pilotage (par communauté de communes) ou sur une autre dimension géographique si le
prestataire le justifie.

Les participants a ces ateliers ne sont pas définis a ce stade. Le prestataire devra suggérer des criteres de
représentativité ou de nombre de personnes maximum. Il pourra proposer également des formes de
réunions publiques plus libres. Il prendra attache avec le maitre d’ouvrage et les mairies pour identifier les
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personnes ressources du territoire.

Le maitre d’ouvrage propose trois temps d’ateliers :

- Le premier temps permettra d’échanger sur les perceptions relatives au milieu naturel, a I’exposition
aux risques, aux usages, a la vision patrimoniale.... Il permettra de recueillir les attentes d’un projet
structurant et aura lieu en amont du développement de scénarios.

- Le second temps vise a présenter les 5 scénarios qui auront été développés par le prestataire de
I’étude technique sur chaque secteur et a proposer une méthodologie de classement et de définition
de criteres de jugement pour retenir 3 scénarios au maximum.

- Le troisieme temps vise a présenter les 3 scénarios restants qui auront été affinés par le bureau
d’études techniques sur chaque secteur, a proposer une révision de la méthodologie de classement
si nécessaire et faciliter la hiérarchisation pour qu’un seul scénario se dégage par secteur.

En fonction de I'avancement de chaque secteur, des réunions publiques de restitution (ou autres formats)
pourront également étre proposées pour permettre la présentation des aménagements retenus.

Le prestataire aura a charge la préparation, I'animation et la synthese de ces ateliers. Il rédigera les
invitations, les comptes-rendus et les documents de présentation (ainsi que toutes les impressions
nécessaires pour la diffusion de documents pédagogiques).

Ces ateliers n’ont pas de vocation décisionnelle. lls permettront de créer une zone d’échange pour les riverains

et usagers.

L'objectif des comités de pilotage est d’étre des instances de discussion et de réflexion pour tous les
partenaires techniques et financiers du SMIGIBA. lls doivent permettre la tenue d’'une concertation et la
remontée des attentes locales émises lors des ateliers. Les réunions des comités de pilotage permettront
également a ses membres de pouvoir restituer les discussions vers d’autres publics. Ce ne sont pas des

instances décisionnelles.
Trois comités de pilotage assureront donc le suivi de I'étude répartis par communauté de communes :

- Comité Buéch / Dévoluy (CCBD) : secteurs La Roche des Arnauds (X2 secteurs) et Veynes (X2)
- Comité Sisteronais Buéch (CCSB) : secteurs de Laragne (X2) et Lachau (X1)
- Comité Baronnies en Dréme Provencales (CCBDP) : secteur de Séderon (X1)

Comme indiqué précédemment, la proposition pourrait étre faite d’associer les secteurs de Lachau et Séderon
compte-tenu de leur localisation.

Les comités de pilotage sont composés a minima de :

SMIGIBA,
Communes (3 représentants de chague commune concernée)

DDT des Hautes-Alpes et de la Drome (secteurs de Lachau et de Séderon),
Chambre d’agriculture des Hautes Alpes et de la Drome;

Agence de I'Eau,

Office Francais pour la Biodiversité,
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Conseil Régional SUD PACA et AURA,

Conseil Départemental des Hautes-Alpes ou de la Drome (secteur Lachau et Séderon),
Communauté de Communes (en fonction du comité de pilotage),

AAPPMA et Fédération de péche 05 et 26,

Les comités de pilotage seront animés par le prestataire de la concertation. Il en assurera également le
secrétariat. La présence du prestataire technique sera sollicitée lorsque cela est nécessaire.

De la méme maniére que pour les comités de pilotage, I'étude aura trois comités décisionnels répartis de
facon identique par communautés de communes.

Le comité décisionnel est composé du SMIGIBA, de la commune et de la communauté de communes
concernées par les secteurs. Il sera réuni pour valider les choix de scénarios d’aménagement a chaque phase.
Il reviendra a cette instance de définir le consensus a retenir pour chaque secteur. Le SMIGIBA est maitre
d’ouvrage de I'étude, les communautés de communes sont les contributeurs financiers principaux du
SMIGIBA et la commune est le bénéficiaire des futurs travaux.

Le prestataire de la concertation aura a charge d’animer ces comités pour faciliter la prise de décision au
regard des éléments qui émanent du travail préalable en ateliers territoriaux et en comités de pilotage. Le
prestataire technique pourra étre convié a ces comités sur demande du maitre d’ouvrage.

Des points techniques seront sollicités par le maitre d’ouvrage et pourront associer un ou plusieurs membres
du comité de pilotage si nécessaire. Ces points d’avancement visent a orienter et faire le point sur le travail
des prestataires et a préciser les attentes du maitre d’ouvrage et des services de I'Etat en matiére
réglementaire. lls ne font pas I'objet d’une rémunération particuliere.

Le SMIGIBA est le maitre d’ouvrage de I’étude et son instance décisionnaire est le comité syndical. Une
présentation en comité syndical pourra étre sollicitée avant la restitution des différentes phases.

Par ailleurs, les communications entre le maitre d’ouvrage et le prestataire auront lieu autant que de
besoin sans rémunération supplémentaire.
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4. CONTEXTE LOCAL DE LA MISSION

La compétence GEMAPI (GEstion Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est devenue obligatoire
au lerJanvier 2018 a I’échelon des communautés de communes. Celles-ci avaient I'opportunité de transférer
cette compétence aux syndicats de riviere existants ou de I'exercer en interne.

Concernant la vallée du Buéch, le travail a été engagé rapidement par le SMIGIBA pour déterminer les
possibilités d’organisation et de gouvernance de cette compétence. Suite a un premiere réflexion en interne,
une prestation a été confiée a un cabinet juridique en 2018 pour proposer des scénarios de gouvernance,
des clés de répartition financiere et une évolution statutaire pour le syndicat.

Suite a ce travail, le transfert de la compétence GEMAPI par les communautés de communes vers le syndicat
aeulieuen 2021 (acté par arrété préfectoral en Octobre 2021). La maturation du sujet a nécessité un temps
d’appropriation important par les élus locaux. Par ailleurs, la légitimité du syndicat a porter cette compétence
a fait I'objet de nombreuses discussions qui n‘ont pas permis I’'aboutissement de la démarche avant les
élections locales de 2020.

Les communautés de communes membres du SMIGIBA sont par ailleurs a cheval sur plusieurs bassins
versants ol les modalités de gestion de cette compétence n’étaient pas homogénes.

Le transfert de compétence finalement validé fin 2021 confére au SMIGIBA des prérogatives et des
obligations en matiere de protection contre les inondations et gestion des milieux aquatiques. Sa
responsabilité pour définir les niveaux de protection et assurer |'efficacité des ouvrages hydrauliques de
protection contre les crues peut étre engagée.

Depuis le contrat de riviere, le SMIGIBA a porté de nombreuses études en faveur de la connaissance du
fonctionnement des milieux aquatiques, de la richesse de la biodiversité de la vallée et de I’exposition aux
risques d’inondation et d’érosion.

Certaines études ont été réalisées dans le cadre d’obligations réglementaires, notamment les diagnostics de
digues en 2011. D’autres, ont été engagées pour répondre aux attentes des partenaires techniques et
financiers et a une nécessité de préservation des milieux aquatiques.

En 2014, une étude nommée “Plan de Gestion des alluvions” a été portée sous maitrise d’ouvrage du
SMIGIBA pour analyser le fonctionnement morphologique du cours d’eau. Elle a permis de déterminer
I’évolution du fonctionnement du transport sédimentaire mais également a pointé un certain nombre de
secteurs prioritaires pour des interventions de confortement d’ouvrages ou de restauration de milieux.

La démarche s’est accompagnée d’une phase de concertation, menée par un prestataire, en vue de définir
I’espace de bon fonctionnement du cours d’eau. Cette notion découle du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de I'Eau) et vise a proposer une enveloppe de divagation dans laquelle les
cours d’eau peuvent assurer leurs fonctions sur les différents compartiments (biologiques, écologiques,
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hydrologiques...). Sur des cours d’eau en tresses comme le Buéch, cela améne souvent a intégrer les plaines
alluviales permettant la divagation latérale du cours d’eau et la préservation de son espace de mobilité. Cette
phase de concertation a connu d’importantes difficultés car elle a amené a discuter des délimitations des
parcelles privées par rapport a I’évolution potentielle du cours d’eau. La démarche participative proposée
n’a pas abouti a la définition d’enveloppe concertée et a généré des craintes sur les menaces qui péseraient
sur les terres agricoles.

Les communes de La Faurie et Aspremont, situées le long du Grand Buéch, ont été considérées comme les
deux secteurs prioritaires au niveau de la vallée compte-tenu de I’exposition au risque d’inondation. En effet,
la commune d’Aspremont se situe au droit d’un rétrécissement du lit du Buéch par la présence d’un pont et
d’un endiguement. Cette situation a généré un dépot des alluvions en amont du pont et un exhaussement

du lit conduisant a augmenter le risque d’inondation sur la commune.

A l'inverse, le Buéch traverse la commune de La Faurie dans un endiguement étroit sur plus de 2 Km.
L'artificialisation des berges, conjuguée a d’autres phénomenes (période d’extraction, reboisement des
versants...) a entrainé I’'enfoncement du niveau du lit et le déchaussement des digues. Aujourd’hui les digues
sont largement déstabilisées et menacées d’écroulement ce qui pourrait conduire a des ruptures d’ouvrages
et a un risque d’inondation accru.

Une étude de définition de scénarios d’aménagement a été portée sous co-maitrise d’ouvrage du SMIGIBA
et des deux communes en 2016. Elle a abouti a la définition de 4 a 5 scénarios d’'aménagement par commune
avec des niveaux d’ambition différents sur la restauration des milieux naturels, la protection des personnes
et I'impact foncier. Sur la commune de La Faurie, a la demande de la municipalité, des réunions publiques
ont été organisées pour présenter la démarche et discuter des scénarios proposés. Une désapprobation s’est
nettement dégagée par rapport aux projets au regard de leurs impacts sur les terres agricoles et sur la
“destruction” d’un patrimoine bati (les digues). Une attente d’intervention se dégage mais uniquement sous
forme de reprise des points de dégradation des ouvrages (ce que la réglementation ne permet pas).
Concernant la commune d’Aspremont, hormis une présentation en conseil municipal, aucune concertation

n’avait été engagée.

En I'absence d’une identification claire d’'un maitre d’ouvrage potentiel pour la réalisation de I'opération au
moment de I'étude (pas de transfert de la compétence GEMAPI), le projet a été interrompu sans un choix de
scénario d’aménagement définitif.

Le SMIGIBA relance actuellement une maitrise d'ceuvre pour la définition d’un programme de travaux sur
chacune des communes avec une mission paralléle de concertation auprés d’instances restreintes.

Au-dela de ses compétences statutaires, le SMIGIBA accompagne les maitres d’ouvrages de travaux enriviere
sur la vallée. En effet, les communes ou les propriétaires riverains des cours d’eau sont souvent confrontés a
des problématiques d’érosion des terres nécessitant une intervention de leur part. Les techniciens assurent
un diagnostic et font des propositions d’intervention. En fonction des techniques retenues par le maitre
d’ouvrage, le SMIGIBA poursuit son assistance pour réaliser les dossiers réglementaires et accompagner la
réalisation des travaux (notamment si les interventions sont réalisées par des techniques végétales).
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Le syndicat accompagne intégralement les communes lorsqu’il s’agit d’opérations d’intérét général
(protection de conduites, de terrains communaux, de routes...). Cet accompagnement a été souhaité par les
élus de la structure et ne se situe pas dans un cadre officiel ou contractuel. Il est réalisé a titre gracieux. Par

contre le syndicat n’intervient pas pour financer les travaux en tant que tel.

Le syndicat a accompagné de nombreux agriculteurs confrontés a des pertes de terres agricoles pour les
accompagner dans la réalisation de protection de berges. Le syndicat favorise la réalisation de protection en
génie végétal et n"accompagne pas la réalisation d’enrochements pour protéger des terres agricoles (par
limite de compétences techniques et contraintes réglementaires plus importantes).

Cependant, le syndicat a pu étre considéré comme une institution cherchant a restaurer le fonctionnement
naturel des cours d’eau parfois au détriment des terres agricoles. Au printemps 2021, le SMIGIBA a
notamment monté un dossier pour permettre la protection de terres agricoles sur la commune de Mison
(rive gauche du Buéch aval) qui nécessitait le démantelement d’un ouvrage en amont sur la rive droite. Apres
analyse, le syndicat avait en effet considéré que cet ouvrage ne protégeait aucun enjeu hydrauliguement en
rive droite mais qu’il contribuait a accélérer les écoulements en rive gauche et a générer les phénoménes
d’érosion. Cette proposition technique a été largement critiquée par le monde agricole et le syndicat a été
“accusé” de vouloir restaurer le cours d’eau au détriment des enjeux agricoles.

Suite a cet épisode qui a cristallisé des tensions, la Direction Départementale Techniques des Hautes Alpes
(DDT 05) a engagé une mission aupres d’un prestataire pour réaliser des entretiens avec les acteurs locaux
afin d'identifier les sources de tension et les besoins de concertation ou les modalités de discussion a engager.

Le SMIGIBA transmettra les éléments de cette étude a prendre en compte. Par ailleurs, la chambre
d’agriculture des Hautes Alpes, rencontrée par le SMIGIBA, apportera une information préalable aux
exploitants des secteurs concernés par I’étude sur le déroulement des projets.

Le bassin versant est marqué par des enjeux de déficit quantitatif important et classé en ZRE (Zone de
Répartition des Eaux). Les déficits récurrents ameénent la prise d’arrétés préfectoraux en période estivale
pour mettre en place des restrictions d’usage. Un plan de gestion de la ressource en eau existe sur le Buéch
(il n’integre pas la Méouge).

Cette thématique cristallise également des tensions par les contraintes que génerent les périodes de
sécheresse sur les pratiques agricoles. Le SMIGIBA assure des suivis de débits sur les cours d’eau par la pose
de sondes piézométriques et la réalisation des courbes de tarage.

Les services de I'Etat ont engagé une démarche de révision du PAS (Plan d’Action Sécheresse) qui fixe les
seuils de prise d’arrétés indiquant les restrictions d’'usages de I’eau. Les concertations avec les partenaires
agricoles sont sources de tension actuellement.
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Le SMIGIBA est par ailleurs maitre d’ouvrage des travaux d’entretien des cours d’eau et de la ripisylve. En
effet, les collectivités se substituent aux obligations des riverains par le biais de DIG (Déclaration d’Intérét
Général) pour réaliser les interventions sur la végétation.

Ces travaux peuvent étre réalisés par deux types d’intervention :

- Entretien manuel réalisé par des équipes d'élagueurs dans des traversées de village pour élaguer,
abattre ou recéper des arbres pouvant menacer des ouvrages

- Entretien mécanique des atterrissements (ilots dans le lit du cours d’eau) ayant tendance a se
végétaliser pour redonner une dynamique a la riviére et limiter les risques d’érosion des berges.

Ces interventions sont souvent sollicitées par les riverains ou les élus communaux. Elles peuvent parfois étre
jugées insuffisantes ou “destructrices” mais sont de maniére générale souhaitées par les riverains.
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5. DEROULEMENT DE LA MISSION

Le prestataire aura pour role principal d’organiser et d’animer les réunions de I’étude. Il s’agit a minima des
ateliers territoriaux, des réunions de comités de pilotage et des comités décisionnels. La préparation et
I’animation des réunions publiques ou de tout autre format de concertation sont également a sa charge.

Le prestataire devra adapter I'organisation des réunions par rapport aux trois secteurs de la concertation
(relatif aux trois communautés de communes concernées). Le nombre et le format des réunions pourront
étre variables en fonction des secteurs.

Afin de pouvoir assurer un jugement des offres proposées par les candidats, le syndicat propose une grille de
répartition des réunions par phase et par type. Le prestataire peut proposer dans son offre technique
d’autres formats de réunions mais celles-ci devront soit s’intégrer dans le DPGF a un format existant soit étre
proposés dans une variante.

Le nombre de réunions prévisionnelles est estimé par le maitre d’ouvrage. Le candidat devra proposer un
nombre de réunions par phase et par secteur afin d’atteindre les objectifs fixés. Le tableau ci-dessous indique
le récapitulatif des réunions estimées par le maitre d’ouvrage (a décliner pour chaque communauté de
communes). En fonction des propositions du titulaire de la mission de concertation, les formats et la
fréquence de réunions pourront étre évolutifs sous réserve d’acceptation par le maitre d’ouvrage. Les
réunions ou ateliers complémentaires pourront nécessiter la présence du prestataire de I’étude technique.

Tableau récapitulatif des réunions

Phasage Ateliers | Comité de | Comité Réunions
pilotage décisionnel publiques

Réunion de démarrage 3

Phase Etude préalable 3 3

Phase 1 Esquisse: multi scénarios = 3 scénarios 3 3 3

Phase 2 ESQ : 3 scénarios -» choix d’1 scénario 3 3 3 3

Le maitre d’ouvrage fait appel a un professionnel de la concertation pour permettre I'émergence de projets
coconstruits. En effet, la position d’acteurs du territoire du maitre d’ouvrage et les expériences réalisées par
le passé montrent la nécessité de la présence d’un animateur pouvant jouer le role de facilitateur.

Par ailleurs, le SMIGIBA a choisi de dissocier la mission technique et la mission de concertation. En effet, les
bureaux d’études techniques peuvent ne pas toujours présenter de compétences en matiere de concertation
et leur indépendance au regard des projets techniques peut parfois étre remise en cause.

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents

10, Rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA M ET.03-2022. 2022—- DCE —concertation pour 'aménagement des secteurs prioritaires du Buéch
CCTP - 19/23

Durant la premiére phase de la concertation, le prestataire aura donc a charge de proposer des outils
permettant d’instaurer un climat de confiance et un espace de discussion. L'objectif est que ces outils
puissent permettre de :

- faciliter la parole des acteurs locaux

- assurer une compréhension collective des différents langages utilisés (techniques ou non)
- transcrire le travail de diagnostic du bureau d’études techniques

- partager les visions de la riviere et des milieux naturels

- faire ressortir les attentes liées a I'émergence de projet

Dans un second temps, la concertation visera a permettre la réalisation de choix parmi les scénarios
techniques proposés. Le travail du bureau d’études techniques est cadré sur un certain nombre de critéres
“objectifs” appelés indicateurs a mesurer pour chaque scénario. Il proposera une grille d’évaluation claire et
précise. Le prestataire de la concertation proposera une vulgarisation de ce travail pour qu’il soit compris de
tous.

Il est attendu de la part du prestataire de la concertation de proposer des méthodes d’échanges pour
déterminer les aspects prioritaires que devront remplir les scénarios a retenir. Il devra proposer des outils
qui facilitent le choix du - des scénarios pour chacune des phases (cf point 4.4 synthese du déroulement de
I’étude). Son travail permettra également la retranscription du travail du prestataire technique.

Les outils de concertation proposés pour cette seconde phase devront :

- Faire émerger une hiérarchisation des criteres d’acceptabilité des scénarios ;

- Permettre d’aboutir a une méthodologie de choix des scénarios proposés ;

- Tendre vers une appropriation collective des méthodes de travail et des connaissances ;
- Faciliter la compréhension des scénarios développés par le BET.

Le prestataire remettra régulierement au maitre d’ouvrage des notes qui synthétisent I'état d’avancement
du projet et les propositions de déroulement pour la suite. La liste ci-dessous ne se veut pas exhaustive ou
inamovible. Le prestataire peut faire évoluer le type de support proposé et les modalités d’échanges. Le
maitre d’ouvrage propose :

- Note de présentation du contexte et de méthodologie de travail (dans I'offre du candidat)

- Note d’ajustement de la méthodologie et proposition des formats de réunions ou ateliers apres la
rencontre du maitre d'ouvrage

- Note de préparation et documents pédagogiques pour toutes les réunions au moins 10 jours avant
leur tenue

- Compte-rendu des réunions et note d’ajustement de la stratégie de concertation aprés chaque phase
d’ateliers et de comités de pilotage (maximum 15 jours apres les réunions)

- Outils pédagogiques utilisés (format informatique exploitable et de diffusion)

- Documents de communication (conception et impression pour diffusion au sein des instances de
suivis de I'étude et réunions publiques)

- Grilles ou autres outils de comparaison des critéres de jugement des scénarios (hors aspects
techniques qui est du ressort du bureau d’études techniques)

- Note de synthése pour publication sur le site du SMIGIBA a chaque phase du projet

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents
10, Rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA M ET.03-2022. 2022— DCE —concertation pour I'aménagement des secteurs prioritaires du Buéch
CCTP - 20/23

5.3.2. Format des livrables

Les éléments devront étre fournis en format informatique (libre office, word, excel...) pour chaque phase a
minima 10 jours avant la tenue des réunions (comité de pilotage ou comité technique). lls seront soumis a
validation du maitre d’ouvrage.

Tous les documents produits en exécution du présent marché seront la propriété exclusive du maitre
d’ouvrage. Il en sera de méme pour les documents que le maitre d'ouvrage aura remis aux titulaires. Le (s)
titulaire (s), leur (s) co-traitant(s) ne pourront utiliser tout ou partie des résultats des prestations faisant
I’objet du présent marché.

Les titulaires devront tenir a la disposition du maitre d'ouvrage et lui communiquer sur simple demande de
sa part, a tout moment et pour n’‘importe quelle durée, tous les éléments qui auront servi a I'exécution des
prestations réalisées dans le cadre du présent marché et cela pendant une période de 10 ans suivant la remise
des éléments. Ceci comprend I'ensemble des données brutes, des analyses, des résultats et des outils utilisés
pour y parvenir.

5.4. DELAIS PREVISIONNELS

Les délais prévisionnels de I'étude sont indiqués ci-dessous. Ils n‘ont pas de valeur contractuelle mais
permettent d’estimer les différentes périodes de concertation.

Il est attendu que le prestataire retenu ajuste son planning pour permettre I'organisation et la tenue des
phases de concertation de maniére concomitante a I'avancement du bureau d’études techniques.

PHASES CALENDRIER ESTIMATIF

Mai/Juin 2022

Juin / Septembre 2022

Octobre 2022 / Mars 2023

Avril 2023 / Juin 2023
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5.5. SYNTHESE DU DEROULEMENT DE L’ETUDE

Le tableau synthétise la chronologie de la démarche de concertation et du travail technique. Pour rappel, I'étude et la concertation seront menées sur
trois communautés de communes en paralléle (rassemblant les 5 secteurs d’études). Le nombre de réunions et le déroulé ci-dessous ne se veulent pas
exhaustifs.

PHASES REUNIONS OBJECTIFS ATTENDUS DE LA CONCERTATION PRESTATAIRE TECHNIQUES

Note de présentation de |Ia

Note d’ajustement de la méthodologie et | . o
J & méthodologique du titulaire

Comité Définir le cadre des prestations et . L
proposition de formats de réunions /

technique les attendus du M.Oa ateliers Documents préparatoires du copil de
démarrage
Définir le cadre de I'étude Définir le cadre de [|'étude

o . P . Présentation du projet e S .
Comité de |ldentifier les objectifs a atteindre . prol Identifier les objectifs a atteindre
Recueil des attentes

pilotage 1 Présenter les éléments contextuels o , . . Présenter les éléments contextuels
. Proposition de méthodologie de travail .
techniques techniques

Partager une vision de la riviére et
Rencontres  / [des milieux naturels Organisation Animation de la démarche
ateliers Discuter des attentes vis a vis des| Synthése des échanges

projets

Engagement du diagnostic technique
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Etudes Préalables
techniques

Suite Phase 1 de
la concertation

Comité technique

Comité de

pilotage 2

Faire émerger les criteres attendus
d’un projet de restauration et de
protection

Etablir une hiérarchisation des
critéres

Proposition méthodologique pour la suite du
projet

Faire émerger les critéres attendus d’un
projet de restauration et de protection
Etablir une hiérarchisation de ces critéres

Synthese des enjeux

Bilan des données sur les ouvrages
Synthése des attentes /Données
mangquantes

Méthodologie de développement de
scénarios et de ’AMC simplifiée

Esquisses
techniques des
scénarios (phase 1
- 8 scénarios max)
Phase 2
concertation

Comité technique

Validation des scénarios a étudier
par le M.Oa

Présentation et validation de
I’analyse comparative simplifiée

Présentation de la démarche d’analyse
comparative et de hiérarchisation

Validation des scénarios a étudier par le
M.Oa

Présentation et validation de I'analyse
comparative simplifiée

Présentation des scénarios (8 max)

Explication pédagogique des projets et de
leurs intéréts

Rencontres /
. par secteur
ateliers 2 o , . ., " . . .
Faciliter la compréhension [Hiérarchisation au regard des criteres établis| | ) L.
. ; Présentation des scénarios (8 max) par
- technique préalablement
Comité de ., . secteur
ilotage 3 Permettre la hiérarchisation des
P & scénarios et le choix des 3(Facilitation de la prise de décision des
préférentiels scénarios a retenir.
Synthétiser les échanges dans les comités
Comité . L précédents . .
.y Retenir 3 scénarios par secteur . . A Retenir 3 scénarios par secteur
décisionnel Apporter les informations éléments de

langage justifiant les choix
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Esquisse
technique des
scénarios (phase
2 - 3 scénarios)

Phase 3 de
concertation

la

Comité technique

Validation de la méthodologie AMC
renforcée (B.E.T)

Valider la méthode de dialogue
pour le choix d'un scénario par
secteur

Proposition d’'une méthodologie de
présentation et de hiérarchisation
Proposition d’une méthode permettant

I’émergence d’un scénario

Présentation et validation de Ia

méthodologie AMC renforcée

Explication pédagogique des projets et de
leurs intéréts

Comité de| _ , . o Présentation des 3 scénarios retenus
. Présentation des 3 scénarios
pilotage 4 ., L _ ... .._|sur chaque secteur
retenus sur chaque secteur|Hiérarchisation au regard des criteres établis
Présentation de I‘analyse |préalablement , . , s
Rencontres / C s , Présentation de I‘analyse multicriteres
. multicritéres renforcée ,
ateliers 3 e L ) . renforcée
Facilitation de la prise de décision du
scénario a retenir.
Comité Accompagner les élus pour la prise de
décisionnel Retenir un scénario par secteur décision et traduire les attentes du comité|Retenir un scénario par secteur

de pilotage

- Les réunions ou il est indiqué rencontres / ateliers n’ont pas de format prédéfini. Elles peuvent faire I'objet de propositions de la part du candidat.

- Alasuite des phases d’Esquisse et du choix éventuel d’un scénario, une phase avant-projet (AVP) est inscrite en tranche conditionnelle pour le bureau d’études

techniques. Il n’est pas prévu de missions pour le prestataire du présent marché.

- AMC = Analyse MultiCriteres




