
Total € H.T

Nb jours Coût € H.T Nb jours Coût € H.T Nb jours Coût € H.T Nb jours Coût € H.T Unité Coût €H.T

Démarrage Démarrage
Réunions de démarrage (Réunions Comité 
pilotage) X 3
Receuil des attentes

F

Ateliers territoriaux X 3

Emergence des critères de jugement des 
scénarios

Hierarchisation des critères

Comités de pilotage X3 

Présentation pédagogiques des scénarios 
d'aménagements du BET (8 max par 
secteurs)

Ateliers territoriaux X 3

Hierarchisation des scénarions 

Faciliter la sélection de 3 scénarios

Comités de pilotage X3 

Méthodologie de hierarchisation des 3 
scénarios

Présentation des 3 scénarios

Ateliers territoriaux X 3

Comités de pilotage X 3 

Permettre la sélection d'un scénario

Autres

Phase 2 de la concertation

Phase 3 de la concertation

A titre d'information, le SMIGIBA a indiqué le nombre MINIMUM de réunions qu'il prévoit par phase dans le CCTP. Les éventuelles réunions supplémentaires proposées par le candidat ou nécessaires au cours de la mission ne sont pas intgérées à la rémunération initiale

A préciser: …………………………………………………………………………………………….

TOTAL € T.T.C

TOTAL € H.T

TVA TAUX %

Phase ESQ 1 (développement des 8 
scénarios max par secteurs et des 
analyses mutlicritères simplifiées)

Phase ESQ 3 (développement des 3 
scénarios max par secteurs et des 
analyses mutlicritères renforcées)

F

F

PIECE 3 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Phase 1 de la concertation 

Chef de projet
Autre intervenant: 

…………………………….
Autre intervenant: 

…………………………….
Autre intervenant: 

…………………………….Phases correspondantes de la 
maîtrise d'œuvre technique

Eléments de mission de 
la concertation

Etudes Préalables (diagnostic des 
enjeux, des ouvrages, synthèse 

techniques des attentes, développement 
méthodologie AMC simplifiée)

Détails des missions de concertation
Les coûts proposés s'entendent pour 

l'ensemble du projet

Secrétariat de la mission et 
production des documents 
(C.R, prépa réunions, docs 

pédagogiques….)

F


