PIECE 3 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Secrétariat de la mission et
Chef de projet Autre intervenant: Autre intervenant: Autre intervenant: production des documents Total €H.T
el Détails des missions de concertation i -
GLEECOC 5 cOl CHLIEICE Les colits proposés s'entendent pour UL T T X
maitrise d'ceuvre technique la concertation ,p & ) 2 pédagogiques....)
I'ensemble du projet
Nb jours CoQt €H.T Nb jours ColQt €H.T Nb jours Colt €H.T Nb jours CoQt €H.T Unité Colt €H.T
Réunions de démarrage (Réunions Comité
Démarrage Démarrage pilotage) X 3 F
Receuil des attentes
Ateliers territoriaux X 3
Etudes Préalables (diagnostic des Emerg?nce des critéres de jugement des
enjeux, des ouvrages, synthése scenarios
. ’, 9 Phase 1 de la concertation F
techniques des attentes, développement
méthodologie AMC simplifiée) Hierarchisation des criteres
Comités de pilotage X3
Présentation pédagogiques des scénarios
d'aménagements du BET (8 max par
secteurs)
Ateliers territoriaux X 3
Phase ESQ 1 (développement des 8
scénarios max par secteurs et des Phase 2 de la concertation |Hierarchisation des scénarions F
analyses mutlicriteres simplifiées)
Faciliter la sélection de 3 scénarios
Comités de pilotage X3
Méthodologie de hierarchisation des 3
scénarios
Présentation des 3 scénarios
Phase ESQ 3 (développement des 3
scénarios max par secteurs et des Phase 3 de la concertation |ateliers territoriaux X 3 F
analyses mutlicritéres renforcées)
Comités de pilotage X 3
Permettre la sélection d'un scénario
Autres A préciser:
TOTAL€H.T
TVATAUX %
TOTALET.T.C
A titre d'information, le SMIGIBA a indiqué le nombre MINIMUM de réunions qu'il prévoit par phase dans le CCTP. Les réunions posées par le idat ou ires au cours de la mission ne sont pas intgérées & la rémunération initiale




