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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le présent document fixe les conditions techniques du marché pour la réalisation de missions de maitrise
d’ceuvre de définition des aménagements d’ouvrages de protection contre les inondations sur plusieurs
secteurs clés du Buéch. Les aménagements visent a améliorer la protection contre les inondations des
secteurs a enjeux et a restaurer le fonctionnement écologique du milieu naturel.

Dans le présent cahier des charges, le terme « maitre d’ouvrage » désigne le SMIGIBA et le terme
« prestataire » désigne le ou les futur (s) titulaire (s) du présent marché.

La présente étude est inscrite dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Buéch (PAPI
d’intention). Elle est a ce dernier titre financée par le fonds Barnier (FPRNM) mais également par I’Agence de
I’Eau.

Ces programmes sont téléchargeables sur site internet du SMIGIBA : www.smigiba.fr

Il s’agit d’'un marché par procédure d’appel d’offres tel que défini par les Articles L. 2124-1 et suivants et R.
2124-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Le marché concerne une prestation d’études d’ingénierie en hydrologie, hydraulique, hydromorphologie
fluviale et infrastructures et de maitrise d'ceuvre au stade avant-projet.

La mission est un marché d’étude de maitrise d’ceuvre a tranches selon I'article L2410-1 et suivants du code
de la commande publique. Elle concerne 5 zones géographiques pour 8 secteurs et sera pilotée au travers
de 3 comités de suivis différents.

En effet, le marché est décomposé par phase de maitrise d’ceuvre. Les phases d’études préalables E.P et
d’Esquisse ESQ sont communes aux 5 secteurs et constituent la tranche ferme. Les phases AVP font I'objet de
tranches optionnelles par secteur en fonction de la validation des études d’Esquisse.

e Tranche ferme N°1:

o Phase E.P de I'ensemble des secteurs

o Phase ESQ de I'ensemble des secteurs
e Tranches optionnelles (T.O) :

o T.0.1:AVPsecteur 1 : Petit Buéch - La Roche des Arnauds
T.0.2 : AVP secteur 2 : Epervier - La Roche des Arnauds
T.0.3 : AVP secteur 3 : Petit Buéch et Béoux — Veynes
T.0.4 : AVP secteur 4 : Glaisette — Veynes
T.0.5: AVP secteur 5 : Buéch - Laragne-Montéglin
T.0.6 : AVP secteur 6 : Véragne - Laragne-Montéglin
T.0.7 : AVP secteur 7 : Auzance — Lachau
T.0.8 : AVP secteur 8 : Méouge - Séderon

0O O O O O O O
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Le bassin versant du Buéch est un important bassin des Alpes du Sud. Il relie le massif du Dévoluy au Nord a
la vallée de la Durance a Sisteron. Le Buéch est un des principaux affluents rive droite de la Durance.

Le SMIGIBA porte un contrat de riviere « Buéch Vivant, Buéch a vivre » signé en 2008, prorogé sur la période
2016-2017 par un avenant. Un second contrat de riviere est en cours de réflexion.

En parallele le syndicat porte un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention dont
la convention a été signée fin mai 2018 et qui bénéficie d’une prorogation jusqu’a Mai 2023. De plus, il a été
retenu pour étre un territoire alpin de gestion intégrée des risques naturels dans le cadre du Programme

Opérationnel Interrégional du massif des Alpes (POIA).

Le SMIGIBA est un syndicat mixte fermé de gestion des milieux aquatiques créé en 2003. Ses membres sont
les communautés de communes du Buéch Dévoluy, du Diois, des Baronnies en Drome Provencale et du
Sisteronais Buéch. Son territoire de compétence s’étend sur le bassin versant du Buéch. Il est structure

animatrice de 6 sites Natura 2000.

Les financements de la structure sont actés dans le cadre du PAPI d’intention et du POIA. Les financeurs

principaux de la structure sont :

e L'Union Européenne avec le fond FEDER,

e |’Etat avec les fonds FPRNM et FNADT,

e larégion Sud PACA,

e |'Agence de l'eau RMC,

e Les Conseils Départementaux des Hautes-Alpes et de la Drome.

Le syndicat a donc pour missions de répondre aux attentes des collectivités locales et aux préconisations des
financeurs. De maniere générale, celaameéne le syndicat a travailler pour un enjeu écologique et de protection

des personnes et des biens.
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1.5 LES SECTEURS D’ETUDES

Le présent cahier des charges concerne plusieurs zones a protéger de la vallée du Buéch et plus
spécifiquement les traversées des communes de La Roche des Arnauds, Veynes, Laragne, Lachau et Séderon.
En effet, ces secteurs ont été identifiés comme prioritaires dans I’étude de définition concertée des enjeux
réalisée en 2021.

L’étude sera conduite au travers de trois comités de pilotage distincts. En effet, les secteurs concernent des
communes et des communautés de communes (EPCI) différentes, aussi le SMIGIBA a proposé une
organisation par EPCI.
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Figure 1 : Localisation du bassin versant du Buéch (secteur de compétences du SMIGIBA)
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Depuis le début du premier contrat de riviere en 2008, le SMIGIBA a fait le constat d'importants
dysfonctionnements hydromorphologiques sur le Buéch :

- Incisions du lit de la riviere résultant de déficits sédimentaires liés a la présence d'ouvrages
perturbants (barrage de Saint Sauveur, endiguements...) et aux extractions massives qui ont eu lieu
durant le 20eme siécle, mais aussi a I’évolution de I'occupation des sols et de I’hydrologie,

- Exhaussements ponctuels des fonds (respiration lente, ponts étroits) pouvant augmenter le risque
inondation.

C'est face a ces constats que le SMIGIBA a porté de 2011 a 2014 une étude du plan de gestion des alluvions.
Cette étude a permis de réaliser un diagnostic de I'équilibre sédimentaire de la vallée du Buéch (hors
Méouge). Elle a également cherché a définir la situation concernant le profil en long (état actuel et profil
d'équilibre) et I'espace de mobilité (espace riviere de bon fonctionnement).

Le constat indique que la vallée présente de nombreux aménagements contraignant latéralement la
divagation du Buéch (notamment par la présence des digues). Ces aménagements ainsi que les activités
d'extraction du siécle dernier ont conduit a un phénomeéne d'incision important sur de nombreux trongons
du Buéch. Par ailleurs, certains points de blocage du profil en long conduisent a un exhaussement pouvant
occasionner une augmentation du risque d'inondation.

Des diagnostics de digues ont été réalisés de 2008 a 2011 sous maitrise d’ouvrage des communes concernées:
La Roche des Arnauds, Veynes et Laragne. Aucune digue n’est identifiée sur les secteurs de Lachau et
Séderon. Le contrat de riviére devait intégrer des travaux sur certains ouvrages stratégiques, cependant
compte-tenu du désengagement financier de partenaires du SMIGIBA, les travaux n’ont pas aboutis.

Depuis, la création de la compétence GEMAPI et les décrets digues ont modifié I’approche du risque
inondation et des enjeux du syndicat. Un PAPI d’intention a été approuvé et est porté par le SMIGIBA depuis
2018. Un avenant de 2 ans a été conventionné pour poursuivre les phases d’études.

En 2021, I’'étude de définition des secteurs prioritaires a permis de définir les enjeux prioritaires a I'échelle
du bassin versant et de déterminer un programme d’actions. Celui-ci se traduit, dans un premier temps, par
la mise en place d’une stratégie d’alerte et dans un second temps par la réalisation d’études de scénarios
d’aménagements sur les secteurs prioritaires. C'est cette étude qui a fait émerger la priorité a intervenir sur
les secteurs faisant I’objet de ce présent cahier des charges.
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L'étude concerne 8 secteurs répartis sur 3 communautés de communes membres du SMIGIBA et 5
communes. Les instances de suivis seront constituées par communauté de communes afin de faciliter les

discussions sur les projets.

De maniére générale, il n’est pas demandé au prestataire retenu d’organiser et d’animer les différents
comités. Il participera a certains comités de pilotage et aux comités décisionnels. Il aura a charge d’assurer
la présentation de toute sa partie technique et de préparer des supports techniques et vulgarisés. Le
prestataire devra également avoir une communication étroite avec le maitre d’ouvrage et le cabinet de
concertation qui ’'accompagne pour assurer la préparation de toutes les réunions.

Les ateliers territoriaux visent a regrouper des représentants de tous les usages liés a la riviere et des
différents intéréts sur chaque secteur de I’étude. Les ateliers pourront étre organisés a la méme échelle que
les comités de pilotage (par communauté de communes) ou sur une autre dimension géographique si le
prestataire le justifie.

Le maitre d’ouvrage propose trois phases d’ateliers :

e Le premier temps permettra d’échanger sur les perceptions relatives au milieu naturel, a I’exposition
aux risques, aux usages, a la vision patrimoniale.... Elle permettra de recueillir les attentes d’un projet
structurant et aura lieu en amont du développement de scénario

e Le second temps vise a présenter les 5 scénarii maximums qui auront été développés par le bureau
d’études techniques sur chaque secteur et a proposer une méthodologie de classement et de
définition de criteres de jugement pour retenir 3 scénarios au maximum.

e Le troisieme temps vise a présenter les 3 scénarios restants qui auront été affinés par le bureau
d’études techniques sur chaque secteur, a proposer une révision de la méthodologie de classement
si nécessaire et faciliter la hiérarchisation pour qu’un scénario se dégage.

Le pilotage et I'animation de cette instance est a la charge du prestataire de la concertation que le SMIGIBA
aura recruter par le biais d’un autre marché. A ce stade, il n’est pas prévu la participation du bureau d’études
techniques aux ateliers territoriaux. Cependant, si cela est nécessaire, sa participation pourra étre sollicitée
pour venir présenter les scénarios développés. Elle sera rémunérée sur la base du coup unitaire indiqué pour
les comités de pilotage.

Cette instance n’a pas de vocation décisionnelle. Elle permet de créer une zone d’échange pour les riverains et

usagers.

L'objectif des comités de pilotage est d’étre des instances de discussion et de réflexion. Ils doivent permettre
la tenue d’une concertation et la remontée des attentes locales. Les réunions des comités de pilotage
permettront également a ses membres de pouvoir restituer les discussions vers d’autres publics. Ce ne sont
pas des instances décisionnelles.

Trois comités de pilotage assureront donc le suivi de I’étude répartis par EPCI (communauté de communes) :

e Comité Buéch / Dévoluy : secteurs La Roche des Arnauds et Veynes
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e Comité Sisteronais Buéch : secteurs de Laragne et Lachau
e Comité Baronnies : secteur de Séderon

Les comités de pilotage sont composés de :

e Représentants du SMIGIBA,

e Communes (3 représentants de chaqgue commune concernée),

e DDT des Hautes-Alpes et de la Drome (secteurs de Lachau et de Séderon),

e Chambre d’agriculture des Hautes Alpes et de la Drome,

e Agence de I'Eau,

e Office Francais pour la Biodiversité,

e Conseil Régional SUD PACA et AURA,

e Conseil Départemental des Hautes-Alpes ou de la Drome (secteur Lachau et Séderon),
e Communauté de Communes (en fonction du comité de pilotage).

Le SMIGIBA est le maitre d’ouvrage de I’étude et son instance décisionnaire est le comité syndical. Une
présentation en comité syndical préalable a celle du comité de pilotage pourra étre sollicitée avant la
restitution des différentes phases.

L’animation et le secrétariat des comités de pilotage sera assuré par le cabinet de concertation ou le maitre
d’ouvrage. Le nombre estimatif de participations aux réunions est indiqué au paragraphe 11- réunions.

De la méme maniére que pour les comités de pilotage, I’étude aura trois comités décisionnels répartis de
facon identique par EPCI.

Le comité décisionnel est composé du SMIGIBA, de la commune et de la communauté de communes
concernées par le secteur. Il sera réuni pour entériner les choix de scénarios d’aménagement a chaque phase.
En cas de désaccord au sein du comité de pilotage c’est a cette instance que revient la prise de décision. Le
SMIGIBA est maitre d’ouvrage de I’étude, les communautés de communes sont les contributeurs principaux
du SMIGIBA et la commune est le bénéficiaire des futurs travaux.

Ces trois collectivités devront trouver un consensus pour retenir des scénarios d’aménagement. Cette
instance peut nécessiter la participation du prestataire technique a certaines de ses réunions.

Des points techniques seront sollicités par le maitre d’ouvrage et pourront associer un ou plusieurs membres
du comité de pilotage si nécessaire. Ces points d’avancement visent a orienter et faire le point sur le travail
des prestataires et a préciser les attentes du maitre d’ouvrage et des services de I'Etat en matiere
réglementaire. lls ne font pas I'objet d’une rémunération particuliere.

Par ailleurs, les communications entre le maitre d’ouvrage et le prestataire auront lieu autant que de
besoin sans rémunération supplémentaire.
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2 PRESENTATION DES SITES

Les 8 secteurs se situent sur 5 communes différentes appartenant a 3 communautés de communes membres
du SMIGIBA et sur 2 départements

Numéro de Nom du secteur Commune Communauté de communes
secteur
1 Petit Buéch La Roche des Arnauds Comcom Buech Dévoluy (CCBD)
2 Epervier La Roche des Arnauds Comcom Buech Dévoluy (CCBD)
3 Petit Buéch - Béoux Veynes Comcom Buech Dévoluy (CCBD)
4 Glaisette Veynes Comcom Buech Dévoluy (CCBD)
5 Buéch Laragne Montéglin Comcom Sisteronais Buéch (CCSB)
6 Véragne Laragne Montéglin Comcom Sisteronais Buéch (CCSB)
7 Auzance Lachau Comcom Sisteronais Buéch (CCSB) —
dpt 26
8 Méouge Séderon Comcom Baronnies en Drome

Provencale (CCBDP) - dpt 26

Le SMIGIBA a proposé une concertation par communautés de communes (cf paragraphes précédants) pour

les comités de pilotage et les ateliers territoriaux. Des propositions de réorganisation sont envisageables,

notamment pour regrouper la concertation de la commune de Lachau et Séderon ensemble méme si les

secteurs ne sont pas sur la méme communauté de communes.
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2.1 LA ROCHE-DES-ARNAUDS — SECTEUR 1 : PETIT BUECH ET SECTEUR 2 : EPERVIER

Secteur 1 : Petit Buéch
Secteur 2 : Epervier

La Roche des Arnauds

: K | \ / Torrent I'Epervier
Champ Buisson /% Emrwe i mmid Al ! , ] pont de laRD994
= 5 ¥ Z— E Pont de la voie

ferrée

ﬂ Seuil de maintien
du profil en long

Ancienne décharge

Figure 2 : Localisation des secteurs 1 et 2 - La Roche des Arnauds

2.1.1 Contexte

Le village de la Roche-des-Arnauds est la premiére zone urbanisée en bordure du Petit Buéch depuis les
sources. Le Petit Buéch y présente encore un caractére torrentiel fort. A partir de la Roche-des-Arnauds, il
entre dans une plaine alluviale qui s’élargit tendant a diminuer sa pente et son charriage et a augmenter sa
capacité érosive latérale. Il recoit en rive droite, le torrent de I’Epervier (1).

2.1.1.1 Secteur 1 : Petit Buéch

Le secteur est marqué par un endiguement important sur les deux rives et par la présence de plusieurs
ouvrages transversaux. Les principaux sont un pont de route départementale (2), un pont ferré (3) et un seuil
de calage du profil en aval de la traversée du village (4).

Figure 3 : Vue sur la zone contrainte entre les 2 zones de fonctionnement en tresses. Terrasses en déconnexion en aval
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L’incision est marquée en aval du seuil aval, celui-ci est fortement dégradé (cf. Figure 4). Les travaux sur ce
seuil avaient été entrepris en 2004 par la commune sous assistance du SMIGIBA afin de caler le profil en long
en amont nécessaire a la préservation des digues et des culées du pont de la voie ferrée.

Figure 4 : Vue sur l'aval du seuil et les problématiques d'incision. Affleurement marneux et déconnexion des terrasses
alluviales en rive droite. Déstabilisation des épis en rive gauche

A l'aval immédiat de ce seuil, des épis, également fortement dégradés, étaient censés apporter une
protection a I'ancienne décharge (5) située dans I'ancien lit en rive gauche.

Le seuil du radier du pont de la route départementale RD994 a également subi des dégradations au fil des
crues et des travaux de confortement ont été réalisés en 2016 par la commune.

2.1.1.2 Secteur 2 : Torrent de I'Epervier

Le torrent de I'Epervier est recalibré et canalisé dans la traversée du village. Il est perché par rapport au
terrain naturel en rive droite. En amont, une retenue collinaire agricole a été creusée sur une de ses sources.

De nombreux ouvrages transversaux sont présents sur |'Epervier et peuvent influer sur sa capacité
hydraulique.

Figure 7 : Passerelle d'accés au village, vue de I'amont Figure 8 : Pont principal d'acces au village, vue de I'aval
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Ces aménagements ont engendré des perturbations sur le transit sédimentaire du secteur. On constate un
pavage du lit dans le troncon du Petit Buéch en amont du seuil qui génére une diminution de la diversité
d’habitats pour la faune aquatique. Par ailleurs sur le secteur aval, la plaine alluviale large a tendance a se
déconnecter et a favoriser I'implantation de foréts de pins noirs non adaptées a des secteurs rivulaires. Par
ailleurs, ce secteur étant soumis a des fortes périodes d’étiage estival, 'enfoncement du lit contribue
également a une diminution des écoulements superficiels.

Sur le Petit Buéch comme sur le torrent de I’Epervier, les berges sont artificialisées en digue ou protection de
berges par des enrochements qui bloquent leur divagation latérale et réduisent les propriétés attendues des
ripisylves.

Profils en long Petit Buéch
530

La Roche de's Arnauds
925 {

320

915

910

Altitude {m)

905 - = =

900 -

— 2011 Cbjectif
B35
- = — profil d'alerte = = = profildalert=
maximal minimal
|
830 T
62 B2.5 63 B3.5 :2 3

K {%m)
Figure 9 : Extrait du plan de gestion des alluvions du Buéch - source SMIGIBA 2014

Les profils issus du LIDAR 2021 sont en cours d’analyse.

380 personnes ont été recensées dans la zone inondable a protéger. Par ailleurs, des infrastructures
publiques (écoles, créche) sont également situées en zone inondable.

Les enjeux liés a la route départementale, la voie ferrée sont également a prendre en compte. En effet, un
probléme sur le pont de la route départementale pourrait entrainer un enclavement de la vallée du Buéch.

Le pont de la voie ferrée devrait étre remplacé en 2025 (calendrier prévisionnel). Le prestataire devrait se
rapprocher de SNCF RESEAUX qui est en charge de ce projet.

Etant donnés ses enjeux, la commune de la Roche-des-Arnauds est couverte par un PPRN approuvé le
16/09/2011. Celui-ci a été révisé en 2018.
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Figure 11 : Carte du zonage réglementaire - PPRN La Roche-des-Arnauds

Les données du PPRN de la Roche-des-Arnauds sont disponibles sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/la-roche-des-arnauds-a2429.html.

La Roche-des-Arnauds fait partie des communes disposant d’une station de suivi des hauteurs d’eau depuis
2010. Le SMIGIBA a en effet installé un radar de hauteur d’eau couplé a un radar de vitesse sous le pont de
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la RD994. Ce dispositif a été transformé en mars 2022 avec I'implantation d’un radar sous une passerelle du

Petit Buéch en amont du village (2,5 km) et d’un pluviométre sur le bassin versant de I’Epervier (en amont
du hameau des Roux).

Un LIDAR a été réalisé en 2021 sur le Petit Buéch.

Les scénarios proposés devront intégrer les enjeux liés a la protection des personnes et des biens et a la
restauration des milieux aquatiques. Le prestataire devra s’attacher a proposer des scénarios qui favorisent
I’équilibre sédimentaire globale du secteur pour plusieurs objectifs :

- Améliorer la qualité et la diversité des habitats en permettant une diversification du substrat, cela
nécessite une analyse de I'équilibre entre le profil en long et la bande active ;

- Restaurer une connexion latérale avec la ripisylve dans le trongon a plus forte pente et proposer des
solutions de rétablissement de la connexion latérale avec la plaine alluviale en aval des seuils actuels ;

- Prendre en compte les enjeux liés a la connexion nappe riviére et aux problématiques de sécheresse
dans les dimensionnements proposés de reconnexion latérale ;

- Proposer des niveaux de protection des enjeux humains optimisés au regard des co(ts de travaux et
d’entretien des systemes d’endiguement.
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2.2 VEYNES — SECTEUR 3 : PETIT BUECH-BEOUX ET SECTEUR 4 : GLAISETTE

La commune de Veynes est la principale ville de la partie amont du bassin versant du Petit Buéch, avec 3400
habitants. Son urbanisation s’est effectuée autour d’un centre ancien, au-dessus de la plaine du Petit Buéch,
autour du torrent de la Glaisette. L'expansion actuelle de la ville se fait vers la plaine.

2.2.1 Contexte

Secteur 3 : Petit Buéch
et Béoux
Secteur 4 : Glaisette

Veynes

[T pont de la RD994 (Béoux)
B rige 3 embacles
Décharge du Boutaric

[ Pont des Savoyons

[ pont d'oze

[ step

ﬂ Campings et plan d'eau

[ Pont-tunnel / sous
habitations

[l Pont de la RD994 (Glaisette

Seuil sur la Glaisette

FT pont de la Morelle
[T Pont des Bas-Etroits

FE] pluviometre sur Glaisette

Figure 12 : Localisation des secteurs 3 et 4 — Veynes

2.2.1.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

Le Petit Buéch traverse la commune de Veynes sur sa partie sud en aval de la confluence avec le torrent de
la Béoux. La plaine qui jouxte ce secteur de confluence est soumise au risque inondation du fait
essentiellement de la faible capacité de I'ouvrage routier de la RD 994 sur la Béoux (1). En effet, a partir de
la crue vingtennale, la Béoux peut déborder en amont de cet ouvrage, puis ces eaux s’écoulent vers les Paroirs
et la plaine en rive droite du Buéch. Pour limiter les risques de débordement pour des crues de plus faible
occurrence, un piege a embacle (2) a été construit sur la Béoux en 2006.

En amont immédiat de la confluence avec le Petit Buéch, il y a la décharge du Boutaric (3).

Par ailleurs, le Petit Buéch en amont immédiat du pont des Savoyons (4) peut déborder sur des zones
urbanisées en rive gauche sur la commune de Furmeyer. Sous ce pont, un seuil a été réaménagé avec une
passe a poisson en rive droite.
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Figure 13 : Piege a embdcles sur la Béoux, vue depuisla  Figure 14 : Pont des Savoyons, seuil et passe a poissons,
rive gauche (2) vue de l'aval (4)
En aval du pont des Savoyons, un important systeme d’endiguement d’environ 6 km protege la commune de
Veynes. Le risque d’inondation est plut6t faible du fait de la forte incision et de la capacité hydraulique
importante du lit. Cependant, les ouvrages sont largement dégradés et la digue est le support d’une route
départementale secondaire (RD20). Le secteur est également couvert par une mesure d’Espace Boisé Classé
liée a la présence de peupliers noirs anciens.

Figure 15 : Vue de I'aval vers le pont des Savoyons Figure 16 : Peuplier effondré aprés une crue - digue de
Veynes

Dans la partie aval de I'endiguement, des points de débordement ont été identifiés et menacent de la station
d’épuration (6) et la zone des campings (7).
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2.2.1.2 Secteur 4 : Glaisette

Le second secteur sur la commune de Veynes est la traversée du torrent de la Glaisette.

Ce torrent a un petit bassin versant pouvant présenter des risques de chutes de blocs et un temps de réaction
trés court. Il a la particularité de traverser le coeur du village et de passer sous des habitations (8). Les
ouvrages ont une capacité limitée qui peut engendrer des débordements en amont et une inondation de la
ville.

Dans la traversée de Veynes, le torrent de Glaisette il est canalisé dans un systéme d’endiguements
hétérogene, depuis le pont de la RD994 (9) jusqu’a sa confluence avec le Petit Buéch (10).

Figure 18 : vue aval de la digue de la Glaisette

Figure 17 : Vue amont de la Glaisette : pont-tunnel (8) et
passage sous habitations

2.2.2 Enjeux environnementaux

2.2.2.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

La problématique du transit sédimentaire est forte sur ce secteur. En effet, les affluents du Petit Buéch en
amont de Veynes sont les principaux producteurs en sédiments provenant du massif du Dévoluy. Le systeme
d’endiguement a généré un ajustement de la pente et du profil en long avec pour conséquence une incision
importante du secteur.

Figure 19 : Pont bloquant le transit des matériaux sur la  Figure 20 : seuil infranchissable sur la Glaisette, en amont
Béoux (1) de la confluence avec le Petit Buéch (10)

De maniére générale, on considere que le Petit Buéch conserve un fonctionnement en tresses de par la
présence de nombreuses zones de respiration entre La Roche-des-Arnauds et Veynes mais aussi en aval de
Veynes offrant les caractéristiques propres a cette morphologie de riviere (chenaux multiples, bancs
remobilisables). Par ailleurs, la productivité des tétes de bassin du Dévoluy permet de supposer que le
systéme restera sur une trajectoire globalement de riviére en tresses.
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L’incision du trongon de Veynes conduit a un phénomeéne de chenalisation du secteur avec la stabilisation
des atterrissements dans I'endiguement. Cette problématique génére des affleurements marneux et
I"apparition du substratum ou d’un pavage grossier sur de nombreux points. La perte d’habitats est forte et
peut étre impactant pour les espéces piscicoles présentes sur les secteurs amont et aval. Par ailleurs, on
constate également un phénomene d’incision régressive pour les affluents tels que le Drouzet en rive gauche.

La ripisylve des berges est également dégradée du fait de I’enfoncement du lit. On observe des asséchements
et des chutes d’arbres présents sur la digue. Cette végétation de peupliers noirs est en Espace Boisé Classé
et assure un corridor écologique non négligeable pour I'avifaune et notamment pour les chiropteres.

2.2.2.2 Secteur 4 : Glaisette

La Glaisette est un petit torrent mais a fort capacité de réaction du fait d’'une large téte de bassin marneuse
pouvant générer un apport de matériaux non négligeable.

La Glaisette est un torrent dégradé par la présence d’aménagements de berges bétonnés et d’un seuil
infranchissable en aval (10).

2.2.3.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

Sur la Béoux, la faible capacité hydraulique du pont de la RD 994 (1) génere un niveau de risque d’inondation
élevé sur la plaine de Veynes et un risque d’accrochage par des flottants malgré la présence d’un piége a
embaécles (2).

Sur la partie amont de I'endiguement de Veynes, la ol le lit est le moins large, les digues sont largement
dégradées. De nombreuses encoches d’érosion sont visibles et des chablis entrainent un volume important
de I'ouvrage en cas de chutes (cf. Figure 16). Le déficit de matériaux dans ce secteur conduit également a un
risque de déconnexion par incision en aval du seuil des Savoyons (4).

Le département a lancé une étude pour le remplacement du pont des Savoyons. Par ailleurs, une étude une
étude sur I'efficacité de la passe a poissons va également étre engagée. Le prestataire devra se rapprocher
du département pour prendre connaissance de ces projets.

Le risque dans ce secteur concerne I'effondrement de la digue et par conséquent la route départementale
située en son sommet.

Dans la partie aval de I'’endiguement, au niveau du pont d’Oze (5), des points de débordement ont été
identifiés pour la crue centennale et menacent la station d’épuration (6) et la zone des campings (7).
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2.2.3.2 Secteur 4 : Glaisette

Le pont-tunnel sur la Glaisette (8) peut étre en charge bien avant la crue d’occurrence centennale entrainant
des débordements dans les rues du centre-ville dés la crue de période de retour 50 ans. La carte suivante
présente le plan des débordements de la Glaisette (source : diagnostic des digues de Veynes, Hydrétudes,
avril 2012).

Figure 21 : plan de débordement de la Glaisette dans le centre-ville de Veynes

2.2.3.3 Risques naturels

La commune est couverte par un PPRN approuvé en 2007.

Les données du PPRN de Veynes sont disponibles sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes:
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/veynes-a2487.html
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Figure 22 : Carte des aléas inondation et crue torrentielle - PPRN Veynes
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Figure 23 : Carte du zonage Réglementaire — PPRN Veynes

La ville de Veynes a fait installer un radar de suivi des hauteurs d’eau couplé a un pluviomeétre au niveau du
pont de la Morelle (11). Ce radar est en panne depuis 2019.

Le SMIGIBA a transformé le dispositif existant en installant 3 stations de suivi sur la commune de Veynes
durant le mois de mars 2022 :

- surla Béoux, un radar a été implanté sous le pont des Bas Etroits (12) et il est associé a une caméra
pour suivre I'engravement sous le pont de la RD994 (2),

- une station de suivi de hauteurs d’eau est implantée en amont du pont des Savoyons (4) pour suivre
les hauteurs d’eau du Petit Buéch,

- étant donné le temps de réaction rapide du bassin versant du torrent de Glaisette, un pluviométre
(13) est implanté en amont pour anticiper les montées d’eau au niveau des habitations.

Un LIDAR a été levé en 2021 sur le Petit Buéch et la Béoux. Un LIDAR plus large a également été levé en
2011.

2.2.4 Attendus

2.2.4.1 Secteur 3 : Petit Buéch et Béoux

Les scénarios sur ce secteur devront proposer des aménagements ambitieux sur les enjeux croisés liés a la
restauration du transit des matériaux et a la protection des populations avec plusieurs objectifs :

- Proposer des aménagements et des outils de gestion qui réduisent les points de blocage du transit
des affluents du Petit Buéch et donc limitent la réalisation d’opération de curage — recharge
récurrentes ;

- Proposer des aménagements et des modalités d’entretien de la traversée de Veynes qui contribuent
a stopper le phénomene d’incision et de chasse des matériaux pour retrouver un fonctionnement a
bancs alternés ou en tresses favorables a la présence d’habitats pour la faune aquatique ;

- Déterminer les largeurs d’équilibre pour limiter les phénomenes de chenalisation du lit ;
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- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colts de fonctionnement sur les

ouvrages ;
- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;
- Intégrer la restauration d’habitats propres milieux aquatiques par la végétalisation des berges, le
rétablissement de la continuité écologique et préservation des corridors de ripisylve ;
- Apporter une plus value paysageére a la traversée urbaine des cours d’eau.

2.2.4.2 Secteur 4 : Glaisette

Les scénarios proposés devront intégrer les enjeux liés a la protection des personnes et des biens et a la

restauration des milieux aquatiques.

- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;

- Intégrer la restauration d’habitats propres milieux aquatiques par la végétalisation des berges, le
rétablissement de la continuité écologique et préservation des corridors de ripisylve ;

- Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau.
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2.3 LARAGNE-IMIONTEGLIN — SECTEUR 6 : BUECH ET SECTEUR 6 : VERAGNE

2.3.1 Contexte

Secteur 5 : Buéch
Secteur 6 : Véragne

Laragne-Montéglin

n Endiguement de Laragne
(Buéch)

B Angle amont de la digue
(Buéch)

B Zanes inondées par la crue
centennale du Buéch

ﬂ Pont de la RD342

] Pont de la voie ferrée
[ zones d'activités
Pont de la RD1075
B Seuil sur la Véragne
ﬂ Zone commerciale

[T Pont de la RDS1

Figure 24 : Localisation des secteurs 5 et 6 — Laragne-Montéglin

2.3.1.1 Secteur5: Buéch

La commune de Laragne-Montéglin est longée par le Buéch sur sa partie sud-ouest. Une longue digue (1) a
été construite durant la seconde moitié du XIXéme siécle afin de permettre le développement de
I'agriculture. Ce systeme d’endiguement est dégradé par les phénomenes d’affouillements notamment au
droit de l'angle amont de la digue (2). Par ailleurs, la végétation arborée génere également des
problématiques d’érosion interne de I'ouvrage.

Figure 25 : Angle amont de I'endiguement de Laragne le  Figure 26 : Enrochements en pied de digue, état en 2009
long du Buéch (2)

On constate par ailleurs le développement d’atterrissements dans la traversée endiguée qui sont
difficilement remis en mouvement lors des crues et contribuent a un phénoméne de chenalisation.
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Figure 27 : Endiguement de Laragne, vue vers I'amont Figure 28 : Vue de la confluence avec la Véragne et des
depuis le pont de la RD942 (4) endiguements a l'aval du pont de la RD942

2.3.1.2 Secteur 6 : Véragne

Le torrent de Véragne est un affluent rive gauche du Buéch qui traverse la partie est de la ville de Laragne. I
est marqué par la présence de nombreux ouvrages transversaux (seuils, ponts) et par la proximité de zones
urbaines. En amont du pont de la voie ferrée (5), des zones d’activités (6) sont installées dans I'ancien lit
mineur.

Figure 29 : Véragne sous le pont de la RD 1075 (7) Figure 30 : Proximité des zones d'activités et du lit
mineur, seuil de stabilisation

2.3.2 Enjeux environnementaux

2.3.2.1 Secteur5: Buéch

Sur le Buéch, une réflexion sur le linéaire d’endiguement est a engager pour estimer les bénéfices que
pourraient apporter un élargissement du lit notamment au niveau de I'angle amont (2). Cette solution a été
proposée dans le cadre du plan de gestion des alluvions, elle permettrait de rétablir le fonctionnement
sédimentaire dans la zone contrainte de la traversée de Laragne pour limiter les phénomenes de
chenalisation, en particulier en amont du pont de la RD942 (4), mais également d’améliorer les conditions
hydrauliques et de reprendre le secteur par des techniques végétalisées. Les berges sont actuellement
enrochées en pied de digues (cf. Figure 26 et Figure 27).

2.3.2.2 Secteur 6 : Véragne

La Véragne est marquée par de nombreux ouvrages qui ont largement dégradé la qualité de son milieu. Les
berges sont artificialisées sur un linéaire important supprimant les strates de végétations.

Le trongon est marqué une incision tres importante sur sa partie aval et par des seuils infranchissables qui
réduisent la disponibilité d’habitats pour la faune piscicole. Le seuil le plus important (8) protége une
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conduite de gaz et maintient le profil en long en amont pour un aqueduc et le pipeline de Transéthyléne. Ce
seuil a été repris en 2019 car il était fortement dégradé.

Actuellement une conduite d’eau potable et une conduite pour l'irrigation sont mises a nu par une érosion
en amont du pont de la voie ferrée (5).

Figure 31 : Véragne en aval du pont de la RD1075 (7) Figure 32 : Incision en amont de Laragne

Figure 33 : Protection de berges en tout venant et zones Figure 34 : Erosion des canalisations d'eau potable et
d'activités (6) d'irrigation en amont du pont de la voie ferrée (5)

La Véragne est un torrent qui a totalement changé de facies en 50 ans.

Figure 35 : Comparaison des photographies aériennes de la Véragne entre 1960 et 2015

Le changement de faciés en amont du pont de la voie ferrée (5) et I'implantation de zones d’activités (6) est trés visible.

Les apports en matériaux se sont probablement taris a 'amont provoquant une fermeture des milieux. C’est
particulierement visible en amont du pont de la voie ferrée (5) ou I'on voit le développement de zones
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d’activités (6) dans I'ancienne bande active de la Véragne. Ce torrent en traversée urbaine a maintenant une
capacité de charriage de matériaux globalement fins.

2.3.3 Enjeux humains et infrastructures

2.3.3.1 Secteur5: Buéch

La capacité hydraulique du secteur est actuellement importante, les débordements dans la plaine sont
possibles pour une crue centennale et peuvent atteindre des zones habitées (3). L’enjeu est essentiellement
lié a la nature de I'endiguement et a sa dégradation par les phénomeénes d’incision et d’érosion.

2.3.3.2 Secteur 6 : Véragne

Pour la Véragne, plusieurs secteurs habités, des zones d’activités (7) ou commerciales (9) sont en zone
inondable. Des digues protégent partiellement ces zones mais ne sont plus entretenues. Par ailleurs, le profil
en long a beaucoup évolué avec une forte incision et les contraintes liées aux seuils et aux ponts. Les cartes
d’inondations doivent étre remises a jour pour tenir compte de cette évolution.

La commune de Laragne a un projet de construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur une parcelle
en rive droite du torrent de Véragne, en amont du pont de la RD 1075 (7). Le prestataire devra se rapprocher
de la mairie pour intégrer ce projet dans ses propositions.

2.3.3.3 Risques naturels

La commune de Laragne dispose d’'un PPRN approuvé en 2011 et révisé en 2017.

Les données du PPRN de Laragne-Montéglin sont disponibles sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/laragne-monteglin-a2378.html.

Plan de Prévention des
Risques Naturels

Laragne-Montéglin

Carte des aléas

PPRN - Laragne-Montéglin

aléas inondation et torrential
Aléa faible

[ Aléa moyen
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Figure 36 : Carte des aléas inondation et crue torrentielle - PPRN Laragne-Montéglin
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Figure 37 : Carte du zonage Réglementaire — PPRN Laragne-Montéglin

Le SMIGIBA dispose d’une station de suivi des hauteurs et des vitesses sur la commune de Laragne depuis
2010. Cette station est installée sous le pont de la RD 942 (4). Elle sera conservée dans le futur dispositif
d’alerte déployé par le SMIGIBA.

Etant donnée les enjeux importants situés a proximité du torrent de Véragne, le SMIGIBA a installé en mars
2022 une station de suivi des hauteurs d’eau sous le pont de la RD51 (10), 1,5 km en amont de Laragne.

Un LIDAR a été relevé en 2018 sur le Buéch.

2.3.4 Attendus

Sur la commune de Laragne, il est attendu que le prestataire soit ambitieux sur ses propositions afin de ;

234.1

23.4.2

Secteur 5 : Buéch aval

Restaurer les berges du Buéch dans la traversée de Laragne pour permettre I'installation d’'une
ripisylve ;

Déterminer les largeurs d’équilibre pour limiter les phénomenes de chenalisation du lit ;

Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;

Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau.

Secteur 6 : Véragne

Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;

Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau ;
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Proposer des solutions visant a la restauration d’habitats (type création de risbermes) pour le torrent
de Véragne ;
Proposer des interventions pour la restauration du profil en long de cet affluent.
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2.4 LACHAU —SECTEUR 7 : AUZANCE

2.4.1 Contexte

Secteur 7 : Auzance

Lachau

n Pont dans la traversée du
village

a Seuil sur I'Auzance,
nfranchissable

E Prélévement agricole

[ Plaine agricole
B Pluviomeétre

E Profil en travers

Figure 38 : Localisation du secteur 7 - Lachau

L’Auzance est I'affluent principal de la Méouge. Situé en rive droite, il traverse la commune de Lachau et
conflue avec la Méouge en aval dans les premiéres zones larges de la plaine alluviale.

En amont du village, il est canalisé sur un trongon important ou fait I'objet de protections de berges liées a
la présence de la route en rive droite. Son lit est unique et globalement rectiligne sur la majorité du secteur.

L’Auzance a fortement été modifiée dans le passé par un recalibrage de son lit dans la traversée du village (1)
et la création d’un seuil en aval de Lachau (2).

Figure 39 : Auzance dans la traversée de Lachau, amont  Figure 40 : Auzance dans la traversée de Lachau, mairie
de la mairie et aval, pont du village (1)

Dans la partie amont du torrent, un prélevement agricole important (3) assure l'irrigation de la plaine (4)
située entre la rive gauche de I’Auzance et la rive droite de la Méouge. L’Auzance est un affluent primordial
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en terme d’apport hydrologique pour la Méouge notamment en période estivale (soutien d’étiage) mais aussi
en apport solide pour limiter les risques d’incision et d’enfoncement du lit.

2.4.2 Enjeux environnementaux

Actuellement, un travail est mené par la DDT 26 en collaboration avec le SMIGIBA sur la gestion quantitative
de la Méouge. L'Auzance est incluse dans le périmetre d’étude.

Sur les paramétres biologiques, I’Auzance est un affluent présentant des caractéristiques favorables aux
frayeres piscicoles et a la présence d’écrevisses a pattes blanches. Par ailleurs, la contribution a I’'équilibre
sédimentaire de la Méouge par ses apports solides est importante. Cependant, le seuil (2) présent a I'aval de
la traversée de Lachau crée une rupture de continuité écologique. Ce seuil participe, de la méme maniére
que le reprofilage en amont, a réduire la capacité d’apport solide de I’Auzance.

R

¥
Figure 41 : Seuil (2) depuis la berge Figure 42 : Aval du seuil (2)

N

Le diagnostic environnemental du ruisseau est limité aux enjeux liés a la ripisylve et a la continuité
écologique. La ripisylve est quasi continue sur I’'ensemble du linéaire, sa densité est cependant tres faible et
s’en tient globalement a un mince cordon rivulaire. L'implantation agricole et le recalibrage du ruisseau
n’ayant pas permis le développement de la végétation.

Les enjeux qui en découlent concernent la préservation du fonctionnement morphodynamique de la Méouge
et la restauration de la continuité écologique.
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Figure 43 : Incision de la Méouge en amont de Lachau et retour a un équilibre en aval de la confluence avec I’Auzance
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2.4.3 Enjeux humains et infrastructures

Dans la traversée de Lachau, I’Auzance a été recalibrée et ses berges sont totalement artificialisées et les
protections bien dégradées. L’analyse d’un profil en travers (cf. Figure 44, (5) sur la carte), permet de
visualiser les contraintes latérales du lit de I’Auzance. On peut penser qu’en |’'absence de protection de berges
en rive droite I’Auzance aura pu divaguer vers le pied de versant.

Profil en travers Auzance

728,00 Rive gauche Auzance Rive droite

724,00
723,00

722,00

721,00 :
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 £00,00

Figure 44 : Profil en travers de la plaine de I'Auzance (6)

La carte Figure 45 représente |’atlas des zones inondables sur la commune de Lachau, établi par la DDAF 26
en 2003 a partir de modélisations de crues historiques. Une centaine d’habitants peuvent étre concernés par
les inondations en cas de crue centennale.

Atlas des zones
inondables de la Dréme

Lachau

Crues historiques

Zones inondées
Crue centennale
Crue décennale
Cours d'eau
— Permanent

Source : DDAF26 - 2003

Figure 45 : Atlas des zones inondables de la Dréme, crues historiques modélisées - commune de Lachau
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Les débits de I’Auzance ne sont suivis qu’en période d’étiage par le SMIGIBA. Cependant, vue la configuration
de I’Auzance, le SMIGIBA a implanté un pluviométre en mars 2022 (5) a I'amont de Lachau afin d’anticiper la
montée des eaux dans la commune de Lachau.

Un LIDAR a été établi sur La Méouge et une partie de I’Auzance en 2018.

Les scénarios proposés devront intégrer les enjeux liés a la protection des personnes et des biens et a la
restauration des milieux aquatiques.

- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

- Proposer des interventions pour la restauration du profil en long ;

- Apporter une plus value paysageére a la traversée urbaine des cours d’eau ;

- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colits de fonctionnement sur les
ouvrages ;

- Proposer des solutions visant a la restauration d’habitats (type création de risbermes).
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2.5 SEDERON — SECTEUR 8 : MEOUGE

2.5.1 Contexte

Secteur 8 : Méouge

Séderon

F1 pont du village

E seuils de maintien du profil
en long, trés dégradeés

[ Passerelle de la place du
village

|1 Passerelle de la Bourgade
E Camping

3 sTep

[l Projet de la Bourgade

-1

e 7 /* \R012

Figure 46 : Localisation du secteur 8 — Séderon

La Méouge prend ses sources quelques kilometres en amont du village de Séderon. C’est un cours d’eau a
caractere torrentiel. Dans la traversée de Séderon, la Méouge est trés contrainte et artificialisée avec des
berges soit en enrochements, soit des banquettes en ciment en amont et en aval du pont du village (1).

Etant donné le caractére érosif de la Méouge et les contraintes latérales, des ouvrages de stabilisation du
profil en long (2) dans la traversée de Séderon avaient été installés mais ils sont totalement a nu depuis
plusieurs dizaines d’années.

Figure 47 : Protection de berges, place du village (3) Figure 48: Passerelle aval avec seuil de protection des
eaux usées (4)
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Figure 49: Banquette en amont du pont du village (1) Figure 50 : Seuils de maintien du lit en aval du pont du
village (2)

La Méouge a Séderon présente les caractéristiques d’un cours d’eau torrentiel. En effet, les pentes sont
importantes et le lit assez peu large. On retrouve un facies de cours d’eau avec une dynamique plus verticale.
Des phénoménes d’incision sont largement visibles dans certains trongons du secteur et notamment sur la
traversée du village avec des protections de berges pour limiter les érosions latérales.

Sur la totalité de son linéaire, la Méouge est un cours d’eau en situation d’équilibre d’un point de vue
morphologique. Cependant, des dysfonctionnements localisés, comme dans la traversée de Séderon,
conduisent a perturber le fonctionnement du cours d’eau et la qualité des habitats. Dans ce secteur, la
présence de I'écrevisse a pattes blanches est avérée. C'est aussi un troncon de frayéres potentielles pour la
truite fario.

La renaturation du secteur est un enjeu fort pour restaurer la continuité des habitats. En effet, les seuils,
fortement dégradés dans la traversée du village, mais aussi le cuvelage du lit et I'artificialisation des berges
conduisent a une discontinuité des corridors écologiques. La ripisylve est peu large et parfois discontinue
dans la traversée du village.

Figure 51 : amont du pont, mur de soutenement Figure 52 : Aménagement individuel
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Figure 53 : incision du lit en amont de la passerelle aval ~ Figure 54 : incision en aval de la passerelle de la place du
village (3)

2.5.3 Enjeux humains et infrastructures

Le secteur présente d’importants enjeux humains. Les protections de la route, du village et de la STEP sont
soumises a des phénomenes d’incision et d’érosion générant leur dégradation.

Le camping (5) situé en amont du village est identifié comme le premier point de débordement de la Méouge.
La station d’épuration et la déchetterie (6) sont également situées en zone inondable.

Le village de Séderon a été plusieurs fois inondé, en témoigne une laisse de crue sur le porche de I'église, a
proximité du pont du village (1).

Figure 55 : Laisse de crue sur I'église de Séderon Figure 56 : Laisse de crue sur I'église : 29 septembre
1900

La commune de Séderon a un projet d'aménagement d’une aire polyvalente sur une parcelle en bordure de
Méouge (7). Le site du projet est une parcelle située en rive droite de la Méouge, en amont du pont de la
D542 et le long de la rue de la Bourgade, RD225b.

Le terrain est actuellement protégé des érosions par un enrochement réalisé par la commune. La végétation
s’est bien développée sur cet enrochement malgré quelques interventions d’entretien. Des blocs sont
déstabilisés et sont tombés dans la Méouge.
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Figure 57 : Terrain du projet de la Bourgade (7) et protection de berges en enrochement

Il est attendu que le prestataire travaille en accord avec la mairie et 'aménageur et prenne en compte cet
aménagement dans ses modélisations. Le prestataire fournira par ailleurs les cotes pour différentes crues
pour que I’'aménageur puisse redéfinir son projet.

2.5.3.1 Risques naturels

Par ailleurs, le village de Séderon est couvert par un PPRN dans le cadre de son exposition au risque
inondation. Ce PPRN a été établi en 2002, sur la base d’une modélisation hydraulique de 1999 (cf. Figure 58).
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Figure 58 : PPRN - Séderon - plan des zones inondables en crue centennale (hauteurs/vitesses)
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Figure 59 : Carte du zonage réglementaire - PPRN Séderon

Une station de suivi des hauteurs d’eau a été installée en mars 2022 a I'aval de Séderon pour suivre les
hauteurs d’eau de la Méouge. Cette station bien que située a I'aval du village permettra d’avoir une
information sur la montée des eaux. Les hauteurs d’eau a Séderon seront obtenues par interpolation des
niveaux mesurés.

Un LIDAR a été établi sur La Méouge en 2018.

2.5.4 Attendus

Le plan de gestion des alluvions de la Méouge a permis d’identifier la nécessité de restaurer la Méouge dans
la traversée urbaine de Séderon. Il faut également pouvoir déterminer dans ce secteur un profil d’objectif
qui permettrait d’intervenir sur les aménagements transversaux et favoriser la continuité écologique. Ces
objectifs sont a mettre en corrélation avec les objectifs de protection des biens et des personnes :

- Proposer un niveau de protection des populations en adéquation avec les enjeux ;

- Proposer des interventions pour la restauration du profil en long ;

- Apporter une plus value paysagére a la traversée urbaine des cours d’eau ;

- Proposer des scénarios qui limitent les besoins d’entretien et les colts de fonctionnement sur les
ouvrages ;

- Proposer des solutions visant a la restauration d’habitats (type création de risbermes).
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3 OBIJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif de la présente étude est dans un premier temps d'étudier différentes options de scénarios
d'aménagements afin de permettre au maitre d'ouvrage et a ses partenaires d'avoir I'ensemble des éléments
techniques et financiers d'aide a la prise de décisions.

Le prestataire doit donc prendre en compte dans les propositions de travaux I'ensemble des enjeux et
proposer différents niveaux d'ambitions sur les aspects sécuritaires (inondations et reprise d'ouvrages) et
environnementaux (géomorphologiques et biologiques). Le prestataire ne devra pas limiter les propositions
sur des aspects financiers dans un premier temps mais bien avoir une vision large des scénarios
envisageables. Par ailleurs, il devra montrer comment les attentes qui émanent des ateliers territoriaux ont
été intégrées (ou non si elles ne le peuvent pas).

L'objectif de I'opération est multiple et vise a proposer des solutions pour :

e améliorer la dynamique sédimentaire et du fonctionnement morphologique des cours d’eau,

e réduire le risque d'inondation,

e définir les secteurs a protéger, les ouvrages de protection et les niveaux de protection associés,
e intégrer les attentes locales,

e intégrer les enjeux environnementaux,

e améliorer I'intégration paysagere des aménagements,

e pérenniser les protections par rapport a I’évolution du lit des cours d’eau

e limiter 'impact foncier

e |'acceptabilité des projets,

e évaluer le colt d’entretien associé aux différentes solutions

Les scénarios sur les différents secteurs devront tenir compte des attentes locales mais aussi des projets que
peuvent avoir les communes en termes d’aménagements urbains.

La démarche devra avant tout permettre de proposer des outils de prise de décision au regard d’analyses
MultiCriteres pédagogiques. Il est donc attendu que les scénarios soient dimensionnés au cours de la phase
d’étude préalable pour permettre de connaitre les volumes financiers, les contraintes réglementaires, les
emprises fonciéres mais aussi les bénéfices attendus des projets.

Afin d’atteindre ces objectifs, le titulaire devra étre en contact permanent avec le maitre d’ouvrage et son
prestataire de communication et de concertation pour apporter les éléments techniques en vue de
permettre la vulgarisation des données et la compréhension des scénarios.
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L'objectif de cette étude est d’aboutir a la définition d’'un programme de travaux sur les secteurs présentés.
Le prestataire devra réaliser les missions de maitrise d’ceuvre décrites ci-dessous :

- Phase Etudes préalables (E.P) - Tranche ferme : Dans cette phase, le prestataire technique prendra
connaissance de I'ensemble des données existantes. |l analysera les études réalisées sur les différents
secteurs et identifiera les éléments manquants. Il est attendu qu’a ce stade le prestataire réalise un
diagnostic de terrain pour recenser les enjeux et les ouvrages. Il intégrera les attentes qui auront été
émises lors de la premiere phase d’ateliers territoriaux menée par le prestataire de la concertation.

- Phase Esquisse (ESQ) - Tranche ferme / Phase ESQ 1: L’objectif de cette phase est de déterminer un
panel de scénarios envisageables pour chaque secteur, entre “ne rien faire” et engager des travaux
d’envergure. Cet inventaire devra permettre de proposer 5 scénarios maximum par secteur. lls
seront comparés par le biais d’'une analyse multicrtieres simplifiée pour retenir un maximum de trois
scénarios sur chaque secteur.

- Phase ESQ 2: A la suite de cette premiére sélection, les trois scénarios conservés seront analysés et
comparés de maniére renforcée pour permettre au maitre d’ouvrage de ne retenir qu’un scénario.
Cette seconde phase nécessite des investigations plus poussées et notamment la réalisation de
modélisations hydrauliques inclues dans cette étude. Par ailleurs, le prestataire définira les éventuels
besoins complémentaires pour s’assurer de la faisabilité des trois scénarios et rédigera les cahiers
des charges.

- Phase avant-projet (AVP) - Tranches optionnelles : Dans les secteurs ol un scénario final sera validé,
le maitre d’ouvrage notifiera au prestataire les phases avant-projet. Celles-ci doivent permettre au
prestataire de dimensionner précisément les projets retenus sur les volumes et les co(ts de travaux.
Cette phase permettra de définir les dossiers réglementaires a mettre en ceuvre et de définir une
planification du projet. Elle est découpée en tranche optionnelle par secteur car le maitre d’ouvrage
se laisse la possibilité de ne pas I'engager sur I'ensemble des secteurs soit pour des raisons de
difficultés liées a la concertation soit pour des raisons économiques.

Tout au long de I'étude, ce sont le maitre d’ouvrage et le prestataire de concertation qui assureront les
échanges avec I'ensemble des membres du comité de pilotage et des acteurs locaux. L'objectif est de
permettre les échanges entre le travail technique de dimensionnement du projet et les attentes locales. Le
prestataire technique devra remettre les éléments qu’il produit en amont des réunions et il pourra participer
a certains comités de pilotage (cf paragraphe 11 — réunions)

Le projet devra prendre en compte les attentes émises par le maitre d’ouvrage et le prestataire en
concertation et proposer des solutions qui seront ensuite analysées. Il est donc attendu de la part du
prestataire technique de participer a certaines réunions, de présenter les éléments techniques de ses
investigations et de proposer des solutions aux attentes émises. |l apportera toute la matiere technique et
les données nécessaires au bon déroulement de la phase de concertation.
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4 DETAILS DE LA PHASE E.P

Le prestataire réalisera une analyse critique des données et des éléments documentaires mis a sa disposition.

En particulier, le prestataire établira, au terme de cette analyse, un rapport lui permettant de se prononcer
sur:

e La pertinence des données techniques d’entrée (hydraulique, morphologique, géotechniques...) ;

e L'identification des données d’entrées manquantes pour élaborer les scénarios (géotechniques,
naturalistes, topographiques...) ;

e Le détail des investigations complémentaires nécessaires pour pallier les insuffisances constatées
des données d’entrée.

Le prestataire réalisera des visites de sites pour lui permettre de prendre en compte les différents enjeux de
chaque site. Il identifiera I’ensemble des ouvrages et aménagements pouvant étre concernés par les
scénarios qui seront proposés.

Ces visites permettront au prestataire de repérer les désordres sur les ouvrages mais également sur le
fonctionnement morphologique des cours d’eau.

Le maitre d’ouvrage attend de la part du prestataire technique une définition des besoins proportionnée
au phasage de I'étude. A ce stade de I'étude préliminaire et compte tenu des attendus techniques, le
maitre d’ouvrage n’a pas identifié de besoins particuliers.

A l'issue de I'analyse des données d’entrée et des visites de site, le prestataire identifiera les données
techniques manquantes pour pouvoir proposer des projets techniquement viables et s’assurer de leur
faisabilité. Les investigations de terrains particuliéres, nécessitant I'intervention d’engins de chantier, ou de
spécialistes naturalistes ou géotechniciens, ne sont pas intégrées dans I'offre. A ce stade, le prestataire
identifiera les besoins nécessaires pour élaborer un panel de scénarios larges et comparés suivant une
analyse multicriteres simplifiée,

En revanche, les besoins éventuels liés a des investigations « simples » de terrain (vérifications visuelles,
prises de mesures avec petit matériel classique, etc...) sont a la charge du prestataire. Ces investigations
simples peuvent étre réalisées lors des premiéres visites de site.

Si des missions complémentaires doivent étre réalisées, le prestataire devra assister le SMIGIBA dans cette
démarche. Cette assistance est réputée incluse dans son offre et comprendra notamment :

Estimation financiere

Rédaction des cahiers des charges et analyse des offres
Suivi des opérations sur site

Analyse et exploitation des résultats

Le prestataire validera auprés du maitre d’ouvrage le besoin identifié avant de rédiger les cahiers des
charges. Ces cahiers des charges ainsi que les missions complémentaires en elles-mémes ne seront réalisées
d _ce stade que si celles-ci sont indispensables a la définition des projets. Si elles ne conditionnent pas la
faisabilité de tous les scénarios, celles-ci seront réalisées au stade suivant d’esquisse uniquement pour les
trois derniers scénarios retenus.

Le prestataire s’attachera a mutualiser autant que possible les besoins des différents secteurs pour permettre
au maitre d’ouvrage de diminuer les co(its des éventuels marchés a lancer.
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1)

Note de synthése

Il est attendu que le prestataire produise la synthese des données suivantes au sein d’une note de synthése
par secteur récapitulant :

2)

L'ensemble des ouvrages concernés (localisation, document de conception, de réalisation,
topographies des ouvrages, nature et caractérisation des ouvrages, état des ouvrages...) ;
L'environnement des ouvrages de protection (élément géologique, géotechnique, hydrologie,
hydraulique, hydro-morphologie, ...) ;

La caractérisation des aléas affectant la zone d’étude (les premiéres données historiques détaillant
le déroulement et les caractéristiques des événements passées...) ;

La caractérisation de la zone d’étude au risque (PPRi, études et données de recensement des
enjeux...) ;

Les documents existants d’organisation en gestion de crise (PCS...) ;

Les projets en cours ou a I’étude (connus au moment de la présente étude) ;

Les attentes des riverains et des élus communaux issus des ateliers territoriaux ;

Le fonctionnement du cours d’eau a I’échelle de la zone d’étude et plus largement sur son bassin
versant ;

Une synthése de la donnée environnementale existante et des enjeux particuliers des secteurs ;

La liste des données manquantes par secteur.

Cahier des charges pour les prestations complémentaires

Dans le cas ou certaines données conditionnent I'avancement des études de définition de scénario a ce

stade, un point d’arrét pourra étre proposé par le prestataire pour permettre I'obtention de ces données
complémentaires. Dans tous les cas, ce point d’arrét sera soumis a validation par le maitre d’ouvrage. Le
prestataire technique aura a charge de réaliser les éléments précisés au point 4.2.

3) Proposition méthodologique pour la phase ESQ

A ce stade, le prestataire proposera au maitre d’ouvrage une méthodologie de travail pour le développement

des scénarios et pour I’élaboration d’une grille d’analyse multicritéres simplifiée (phase 1 de la phase ESQ).
Cette grille devra s’attacher a proposer d’évaluer les scénarios sur des parametres techniques quantifiables
(indicateurs)

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander des ajustements au prestataire pour permettre
I'utilisation de cette grille lors des réunions de concertation. Les éléments techniques attendus dans la phase
ESQ sont développés ci-apres.
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5 DETAILS DE LA PHASE ESQ

Ces études d’esquisses seront réalisées suivant les modalités techniques d’exécution précisées dans les

décrets et ordonnances découlant de I’article 2410 de la commande publique relatif aux éléments de maitrise

d’ceuvre confiés par les maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Ces études d’esquisses permettront de :

Faire une synthése de I'ensemble des points déterminants qui doivent étre pris en compte pour
chaque secteur en termes de protection contre les inondations ;

Définir les enjeux écologiques et de restauration morphologique propre a chaque secteur ;
Synthétiser les enjeux sociaux et les attentes locales ;

Déterminer I'ensemble des scénarios envisageables, entre ne rien faire et tout modifier (Etude
comparative simplifiée) sur un maximum de 5 scénarios. Le scénario état actuel avec une reprise des
ouvrages est obligatoire (c’est-a-dire sans faire évoluer les aménagements mais en assurant les mises
en conformité et reprises nécessaires) ;

Réaliser I'analyse comparative multicriteres simplifiée pour comparer I’'ensemble des scénarios pour
chaque secteur (suite a la validation de la méthode par le maitre d’ouvrage dans la phase
précédente) ;

A l'issue de I'inventaire de I'ensemble des scénarios, il sera retenu au maximum trois scénarios par
secteur (travail mené dans les instances de concertation) ;

Etudier les trois scénarios sur chaque secteur en phase 2 (Etude comparative renforcée) afin de
disposer des éléments suffisants pour retenir le scénario qui fera I'objet d’une Etude d’Avant-projet.

Au cours de cette phase, le prestataire proposera plusieurs scénarios d’aménagement sur chaque secteur

présentant des niveaux d’ambition variables (du moins ambitieux au plus ambitieux). De maniére non

exhaustive, les scénarios devront présenter des niveaux d’ambition, d’impacts ou de résultats différents sur

plusieurs aspects qui seront complétés par la concertation menée dans les ateliers territoriaux par le maitre

d’ouvrage :

Réduction du risque d’inondation,

Amélioration du fonctionnement morphologique du cours d’eau,

Restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques (cours d’eau et annexes),
Optimisation des colts de travaux,

Durabilité des ouvrages et diminution des co(ts d’entretien,

Réduction des ouvrages a classer en systeme d’endiguement,

Intégration paysagere du projet,

Impact foncier,

Intégration des attentes des riverains et des communes.

Cette phase permettra au prestataire d’apporter des éléments pour chaque scénario de chaque secteur sur

les parametres suivants :

Les linéaires des ouvrages (par type d’ouvrage),

Le fonctionnement hydraulique des secteurs — impacts sur les débordements : a ce stade, il est
seulement attendu que le prestataire indique les évolutions des lignes d’eau des débits de début de
débordement a dire d’expert,

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buéch et de ses Affluents
10, rue Léon Cornand - 05 400 VEYNES
Tel : 09 66 44 21 26 @ : smigibaO5@orange.fr



SMIGIBA 002 _ 2022—- DCE — Maitrise d’ceuvre pour la définition d’aménagements sur les secteurs prioritaires du Buéch
Etude de conception — 42/67

e Le fonctionnement morphologique (transit sédimentaire, évolution des profils en long et
préservation de I'espace de bon fonctionnement), a dire d’expert,

e Les colts estimatifs du projet (investissement et fonctionnement) intégrant les possibilités de
valorisation des matériaux déblayés,

e Lesimpacts fonciers et les démarches a engager (DUP — concertation),

e Les dossiers réglementaires qui seront a réaliser (environnementaux et ouvrages),

e lazone a protéger,

e Le niveau de protection estimatif,

e |’évolution du fonctionnement sédimentaire a court, moyen et long terme,

e Ll'intégration paysagére du projet,

e Les bénéfices et impacts environnementaux du projet et les mesures d’évitement ou de réduction a
court, moyen et long terme,

e Les aménagements annexes a réaliser (réseaux, urbains...),

e Une estimation prévisionnelle de la durée des travaux,

e Les estimations des colits des programmes d’entretien a mettre en ceuvre pour la maintenance des
ouvrages.

Dans la premiere phase avec analyse comparative simplifiée des 5 scénarios maximum, il n’est pas attendu
gue le prestataire réalise une modélisation hydraulique des écoulements. Il estimera les fonctionnements
hydrauliques et sédimentaires pour chaque scénario de maniére comparative en évaluant les impacts par
rapport a I'état actuel a dire d’expert.

L’état actuel sera analysé de la méme manieére que les scénarios proposés et fait partie des 5 scénarios.

Le prestataire produira une fiche technique pour chacun des scénarios par secteur (5 maximum) détaillant
I'ensemble des éléments connus a ce stade et détaillant les incidences techniques, hydrauliques,
hydrogéologiques, morphologiques, écologiques, foncieres, financieres, réglementaires... Il produira
également une vue en plan et des coupes types des aménagements (estimatifs) pour chaque scénario et une
note des colts estimatifs des projets.

5.1.3.1 Méthodologie

La premiére analyse demande une étude comparative de chacun des scénarios sur les parametres présentés
au paragraphe précédent. Les différents scénarios doivent apporter des différences sur les paramétres cités
(8§5.1.1 Définition des scénarios d’aménagements (5 scénarios max)).

Le prestataire présentera les différents scénarios au maitre d’ouvrage avant la présentation au comité de
pilotage. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’éliminer des scénarios s’il ne lui semble pas apporter de
modifications a un autre scénario déja présenté ou si celui-ci semble étre aggravant sur I'ensemble des
paramétres.

Le prestataire aura a charge de réaliser tous les documents techniques (note explicative, plans et schémas
des projets) pour permettre au maitre d’ouvrage et a son assistant de réaliser la concertation avec les
différents usagers. Le prestataire technique assistera, si besoin, aux différentes phases de concertation avec
I'assistant de la concertation et le maitre d’ouvrage au cours de différentes réunions (cf §10 Réunions).
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5.1.3.2 Documents attendus

Pour chaque secteur, il proposera un tableau récapitulatif des analyses multicriteres sur I’évaluation
technique. Il ne lui sera pas demandé d’apporter des conclusions sur les scénarios a retenir mais d’apporter
I’ensemble des informations pour permettre la prise de décision du comité de pilotage ou du comité
décisionnel

A ce stade, il proposera également une grille d’analyse technique pour la phase suivante d’analyse
comparative étendue. Il s’inspirera du travail réalisé par le SMIGIBA en partenariat avec le CEREMA et
IRSTEA (cf paragraphe 15 AMC).

5.1.3.3 Choix de 3 scénarios et données complémentaires

Les trois scénarios (maximum) par secteur seront validés par le comité décisionnel sur I’avis du comité de
pilotage.

Le comité de pilotage se réserve la possibilité d’intégrer des propositions d’un scénario dans un autre et
d’apporter des ajustements aux scénarios dans la mesure ol ceux-ci ne changent pas la nature du projet.

De la méme maniére que pour la phase E.P, le prestataire définira les besoins complémentaires nécessaires
a la poursuite du projet et accompagnera le maitre d’ouvrage sur toutes les phases décrites au paragraphe
4.1. Le prestataire devra faire en sorte de limiter au maximum les besoins a ce qui est nécessaire pour
I'analyse des trois scénarios tels que décrits dans le point suivant.

Cette deuxieme phase d’analyse concerne les trois scénarios retenus a I'issue de la phase ESQ 1. Elle a pour
objectif de préciser les projets et leur pertinence. |l sera donc nécessaire d’affiner les dimensionnements et
de réaliser des modélisations hydrauliques des scénarios. La modélisation de I’état actuel est exigée méme si
la solution de confortement des ouvrages existants ne fait pas partie des scénarios retenus.

5.2.1.1 Dimensionnements

Dans le cadre de cette phase, le maitre d’ouvrage devra pouvoir disposer, pour les trois scénarios de chaque
secteur, des éléments suivants :

- Le plan de principe des aménagements aux échelles adaptées,

- Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages,

- Les emprises du ou des ouvrages,

- Le phasage de réalisation,

- Les modalités de gestion et d’entretien et leurs effets,

- Un chiffrage sommaire (investissement et entretien),

- Limpact de 'aménagement sur I’évolution du lit prévisible a ce stade des études,

- Limpact de 'aménagement sur les lignes d’eau en crue, la stabilité des ouvrages annexes, les zones
de débordements (hauteur, vitesse), cf paragraphe 5.2.1.2

- Limpact éventuel de 'aménagement sur le niveau de la nappe, et en cas de la modification du niveau
de la nappe, ses interactions avec les aspects écologiques, agricoles,

- Les contraintes administratives, réglementaires (nature des dossiers réglementaires a réaliser en
fonction des travaux envisagés) et foncieres.
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Il n’est pas demandé a ce stade des études de calage précis des ouvrages. Ceux-ci seront précisés au cours
des études d’Avant-projet.

5.2.1.2 Modélisation

Le modele hydraulique a pour objectif de définir dans la situation actuelle le fonctionnement des cours d’eau
dans chaque secteur. Cette modélisation permettra d’établir un diagnostic précis du fonctionnement
hydraulique et des zones de débordements (hauteurs/vitesses) en état actuel pour chaque secteur (ou
ensemble de secteurs si nécessaire).

Il devra intégrer les aménagements existants et représenter leurs mises en charge ou leur absence dans le cas
d’ouvrages considérés comme trop dégraés. Le candidat devra proposer les outils pour répondre aux attentes
du Maitre d’Ouvrage pour chaque secteur. Le Maitre d’Ouvrage estime en premiere approche qu’un modele
hydraulique 2D sera nécessaire dans les secteurs ou des systemes d’endiguements seront maintenus afin de
modéliser les débordements dans les zones a protéger et répondre aux exigences des études de dangers.

Au regard de I'ancienne législation, les ouvrages de la Roche des Arnauds (Petit Buéch et épervier), de Veynes
(Petit Buéch et Glaisette) et de Laragne (Véragne) étaient considérés comme des digues « autorisées ».

La mission proposée s'étend jusqu'a la phase AVP de la maitrise d’ceuvre afin de permettre au comité
décisionnel d'arréter son choix sur le scénario d'aménagement du secteur, la zone a protéger a retenir, le
niveau de protection a atteindre et la définition d’un éventuel systeme d'endiguement. Le modeéle doit donc
étre exploitable par le maitre d'ouvrage a la fin de mission du prestataire afin que le Maitre d’ouvrage puisse
poursuivre la conception du projet et en particulier les travaux. Le maitre d'ouvrage sera propriétaire du
modeéle réalisé et pourra en faire usage pour son compte ou le mettre a disposition d’un prestataire.

Le modéle sera construit a partir des données issues des relevés terrestres existants, du levé LIDAR 2021 sur
les secteurs du Petit Buéch, du LIDAR 2018 sur les secteurs aval (Buéch et Méouge) et des études
topographiques complémentaires réalisées par le SMIGIBA. Sur les affluents des secteurs 2 - Epervier, 4 —
Glaisette et 7- Auzance, les données LIDAR ne couvrent que les secteurs aval qui représentent les zones a
enjeux. Les données d'entrées et les conditions limites du modele seront fixées a partir des données
hydrométriques existantes (sauf signification du maitre d’ceuvre au maitre d'ouvrage que celui-ci aura

acceptée) ou d’extrapolations dont les méthodes devront étre expliquées par le prestataire.

Le modele hydraulique sera utilisé pour définir le fonctionnement hydraulique en situation actuelle et en
situation projet pour les 3 scénarios retenus par le comité décisionnel a I’issue de la phase ESQ 1 pour les
niveaux de débits suivants :

e Q2

e Q10
e Q30
e Q50
e Q100

Dans cette phase ESQ 2, le prestataire identifiera les zones de débordements et les écoulements des zones
inondées. Le prestataire devra comparer les résultats des modélisations pour chaque débit précisé ci-dessus
a la modélisation de I'état actuel pour chaque scénario de tous les secteurs.

Le calage se fera en recherchant un couple rugosité / pas de temps de calcul permettant de trouver une ligne
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d’eau cohérente.
Le prestataire effectuera une analyse de sensibilité du calage aux parametres suivants :

- Le débit,

- larugosité,

- La bathymétrie,

- Le niveau du fond du lit (sur la base de I’'analyse morphologique réalisée a dire d’expert).

Le titulaire précisera dans son offre la méthodologie et le logiciel qui seront employés.

Le prestataire modélisera I’état actuel et I'état projet de chacun des 3 scénarios retenus avec I’ensemble des
aménagements pour les crues indiquées ci-dessus et proposera un rendu comprenant :

- Une cartographie des hauteurs d’eau

- Une cartographie des vitesses d’écoulement

- Lestrongons de débordement et les sens d’écoulement

- Unedescription de la mécanique de I'inondation au cours de la crue avec un détail au droit de chaque
ouvrage et zone protégée.

L'ensemble des données produites seront propriétés du maitre d'ouvrage. Le logiciel utilisé devra étre de
préférence un logiciel libre. Cependant le candidat est libre de proposer un autre logiciel a la condition que
les données soient transmises sous formes de données brutes compatibles avec le logiciel HEC RAS ou un
autre logiciel de modélisation libre pour que le Maitre d’Ouvrage puisse les exploiter par la suite. Les
éléments cartographiques devront étre compatibles avec QGIS.

Cette seconde phase d’analyses multicriteres devra permettre le positionnement des élus et du comité de
pilotage. Les méthodes d’AMC proposées par le maitre d’ouvrage sont détaillées par ailleurs (cf §14 Analyse
MultiCriteres).

Le prestataire aura a charge de définir les indicateurs d’évaluation des scénarios. Par contre, I'importance
des criteres les uns par rapport aux autres ainsi que le choix des scénarios seront déterminés lors de la
concertation animée par I’assistant du maitre d’ouvrage.

Dans tous les cas, le prestataire devra prendre en compte la note remise par le maitre d’ouvrage issue du
travail de concertation qui définit les attentes du comité de pilotage pour pouvoir comparer les scénarios.

5.2.2.1 Meéthodologie

La méthodologie ci-dessous est une proposition d’adaptation que le candidat peut faire évoluer. Dans tous
les cas, le SMIGIBA attend a ce stade que I’AMC réponde a minima aux exigences du guide méthodologique
du CGDD de 2018 et des PAPI 3. Dans le cas d’évolution des attentes de la part des services de I’Etat, le
prestataire adaptera la méthodologie pour répondre aux attentes fixées pour les AMC.

Le Syndicat souhaite que le prestataire porte une analyse critique détaillée sur les trois scénarios qui ont été
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retenus. Le prestataire doit prendre en compte les enjeux des secteurs et éventuellement proposer des
ajustements.

Cette analyse critique devra porter sur les différents points suivants :

e Evolution de I'exposition aux risques par rapport a I’état actuel des différents enjeux recensés
e Zone a protéger, niveaux de protection
e Fonctionnement des ouvrages pour les différentes crues de références
e Sollicitation des ouvrages et durabilité
e Colts estimatifs de travaux
e Impacts environnementaux sur plusieurs temporalités (court — moyen et long terme) pour les
especes et les milieux
e Fonctionnement morphodynamique du cours d’eau (sur plusieurs temporalités)
e Etudes nécessaires et dossiers réglementaires envisagés
o Délais de réalisation
e Impacts fonciers
e Linéaire systeme d’endiguement
e Estimatifs des colts d’entretien
e Analyse paysagéere
Il s’agit de produire un diagnostic du paysage dans son état actuel. Ce diagnostic permettra a la fois au maitre

d’ouvrage d’améliorer I'intégration paysagere de ses actions, mais pourra également étre une base pouvant
servir de proposition de mise en valeur et d’amélioration du cadre du périmetre d’étude.

Une étude paysagere sera conduite. Elle aura pour objet de présenter les variantes en matiére d’insertion
paysagere des ouvrages (habillage du génie civil, des enrochements, de la végétalisation...) et de représenter
I'aménagement dans son contexte. Un état des lieux du paysage sera dressé. Le contraste entre les différents
espaces d’utilisation sera présenté. Les ouvrages existants, leur disposition architecturale et la nature des
matériaux employés seront pris en considération.

Le relief et de maniere globale la topographie de la commune permettra de prendre en compte les différents

points de vue possibles.

5.2.2.2 Analyse multicritére

Le prestataire proposera, au maitre d’ouvrage, une mise a jour de la grille d’analyse si nécessaire par rapport
a la version proposée en phase précédente. Il réalisera un document pédagogique pour expliquer la
méthodologie de comparaison. La méthodologie proposée par le SMIGIBA est décrite en annexe. Elle a été
travaillée par le syndicat en partenariat avec le CEREMA et IRSTEA. Elle nécessite un travail de complément
et de mise a jour mais donne une liste exhaustive de critéres et propose une évaluation de ces critéres sur les
scénarios d’aménagement.

Le prestataire aura avant tout un travail de mise a jour, de complément et de mise en forme de ces outils.
L’objectif est qu’il produise des documents faciles d’utilisation pour que le syndicat et son prestataire puissent
valider avec les élus le scénario le plus pertinent. L’outil sera également un moyen de justification et de
communication vers le grand public pour expliquer les choix retenus par la collectivité.

L'outil final doit étre facilement manipulable par les membres du comité de pilotage pour qu’il puisse
comprendre de maniére intuitive les liens entre les pondérations de critéres qu’ils ont établis et les notations
des scénarios. (cf partie outil d’aide a la décision, 14.4 Méthodologie AHP).
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En parallele, le prestataire produira une note de I’AMC conforme aux attentes des services de I’Etat dans le
cadre des préconisations fixées pour les PAPI 3 et notamment présentées dans le guide produit par le CGDD.
Des adaptations éventuelles pourront étre demandées pour se conformer aux exigences des services de
I’Etat.

Un dossier provisoire sous format numérique permettant de présenter une premiéere version des études sera
remis au Maitre d’Ouvrage 15 jours avant la réunion du COPIL. Ce document devra présenter les différentes
solutions étudiées avec l'ensemble des éléments détaillés au chapitre précédent ; ce rapport sera
accompagné de toutes les figures, coupes-types et schémas utiles a la compréhension des différentes options.

Le prestataire produira une note technique pour chacun des 3 scénarios par secteur détaillant I'ensemble des
éléments connus a ce stade et reprenant la liste des éléments attendus cités au paragraphe précédent.

Le tableau détaillé et complet de I’analyse multicritéres renforcée sera transmis au maitre d’ouvrage. Un
tableau synthétique et pédagogique sera également produit pour permettre au prestataire de la mission
de concertation d’animer les réunions en vue d’une prise de décision. Cet outil doit étre interactif pour que
les décisionnaires puissent par eux-mémes faire varier la pondération des critéres. La notation des
indicateurs en eux-mémes restent une évaluation d’expert a la charge du prestataire.

Il est attendu que cette phase permette de retenir un scénario par secteur. La dimension pédagogique de la
présentation des projets est donc primordiale. Par ailleurs, les secteurs ot un choix n’aura pas été retenu
pourraient ne pas faire I'objet de la phase AVP. Cette décision reléve de la compétence du maitre d’ouvrage.

Dans le cas d’‘aménagements annexes décidés par le maitre d’ouvrage ou les comités de suivis et nécessitant
des études ou des investigations complémentaires non identifiés dans les phases précédentes, le prestataire
accompagnera le maitre d’ouvrage dans les démarches de la méme maniére que ce qui est prévu pour la
phase E.P. et ESQ1 c’est-a-dire la réalisation des cahiers des charges, la définition des codts et le suivi de la
procédure de recrutement d’un prestataire.
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6 SYNTHESE DES MISSIONS DE LA TRANCHE FERME

Le tableau ci-dessous récapitule les missions et éléments attendus de la part du prestataire technique. Le déroulement de la mission de concertation est indiqué en
paralléle pour une meilleure compréhension. De maniére générale, il est attendu un accompagnement technique de la part du prestataire dans les réunions de
concertation. Il doit pouvoir apporter les réponses techniques et produire les documents qu’il remettra au maitre d’ouvrage et a son assistant de concertation 10
jours a minima avant la tenue des réunions (documents préparatoires et présentation). Il n’a pas a charge de préparer et d'organiser ces réunions. Sa participation
aux ateliers territoriaux n’est pas jugée a ce stade nécessaire. Les comités techniques sont indiqués pour repere

La chronologie de la démarche ci-dessous est valable pour les trois comités de pilotage de I’étude et sera donc reproduite trois fois selon le découpage indiqué au
point 1.7 et selon I'avancement de chaque comité.

PHASES REUNIONS OBJECTIFS DOCUMENTS ATTENDUS CONCERTATION

Note de présentation de la méthodologique

" Définir le cadre de la prestation et| du titulaire Préparation Ateliers 1 et comité de
Comité . . . .
. les attendus du M.Oa Documents préparatoires du copil de | pilotage 1
technique ,
démarrage

(atelier 1)Verbaliser les représentations
de chacun du milieu naturel et de ses

Définir le cadre de I'étude Note de préparation . .
Comité de interactions
ilotage 1 Identifier les objectifs a atteindre Présentation (ppt... , . .
P g J ERCS Présentation du projet
(Atelier 1) Présenter les éléments contextuels| Compte-rendu des éléments a prendre en .
. Recueil des attentes
techniques compte

Proposition de méthodologie de travail

Synthése des enjeux . . ,
y J Note de synthése des enjeux, de l'analyse

bibliographique et de prospections de

Bilan des données sur les ouvrages .
terrains

et des données manquantes
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E.P

Synthese des attentes

Synthese technique des attentes émises par le
comité de pilotage

Faire émerger les critéres attendus d’un

Comité del, ., . . rojet de restauration et de protection
. Méthodologie de développement de : J. ., o 2 s
pilotage 2 .. , e , . , Etablir une hiérarchisation de ces critéres
scénarios et de I’AMC simplifiée Note méthodologique de développement des
scénarios et de ’AMC simplifiée
Validation des scénarios a étudier
par le M.Oa
Comité Description générale des scénarios Présentation de la démarche d’analyse
technique Présentation et validation de comparative et de hiérarchisation
q I’analyse comparative simplifiée
Explication pédagogique des projets et de
. — . leurs intéréts (Atelier 2)
Eléments descriptifs et cartographiques des
- 8| (Atelier 2 , . o scénarios ., N o
ES,Q (p.hase 1-8|( ) Présentation des scénarios (8 max) Hiérarchisation au regard des critéeres
scénarios max) o, par secteur s ) 2 . . établis préalablement
Comité de Criteres d’évaluation et notation des
i scénarios (AMC simplifiée e . i
st ( P ) Facilitation de la prise de décision des
scénarios a retenir.
Comité Choix de 3 scénarios maximum par Validation des propositions du comité de
L secteur pilotage. Choix des trois scénarios a
décisionnel

retenir par secteur
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Présentation et validation de Ia
méthodologie AMC renforcée

Outils de I’AMC (tableau interactif)
Note de description détaillée des scénarios

Proposition d’'une méthodologie de
présentation et de hiérarchisation des
scénarios

Présentation
(Ateliers 3) multicritéres renforcée

Présentation des 3 scénarios retenus
Comité de(sur chaque secteur

I‘analyse

Documents pédagogiques pour chaque
scénario (plans, cartes, outils visuels)

Eléments de ’AMC étendue

Explication pédagogique des projets et de
leurs intéréts (Atelier 3)

Hiérarchisation au regard des criteres
établis préalablement

Facilitation de la prise de décision du
scénario a retenir.

Comité
technique
ESQ (phase 2 -3
scénarios) pilotage 4
Comité
décisionnel

Retenir un scénario par secteur

Note AMC et Note scénarios

Accompagner les élus pour la prise de
décision et traduire les attentes du comité
de pilotage

Le tableau synthétise la démarche générale, les réunions ne sont donc pas présentées de maniére exhaustive. Le déroulé devra suivre cette chronologie pour les
trois comités de pilotage. Le bon déroulement de I'étude et de la concertation nécessite une bonne coordination entre le prestataire de la présente prestation et

I"assistant a la concertation du syndicat.

Le titulaire de la présente mission mettra a disposition tous les éléments techniques nécessaires a la compréhension des différents projets et de leur analyse pour

faciliter la démarche de concertation.
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7 DETAILS DE LA PHASE AVP - TRANCHES OPTIONNELLES

Les études d’Avant-projet seront réalisées suivant les modalités techniques d’exécution précisées dans les
décrets et ordonnances découlant de l'article L2410 de la commande publique relatif aux éléments de
maitrise d’ceuvre confiés par les maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Les AVP sont en tranches optionnelles par secteur. Elles seront affermies a I'avancement de I'étude et de la
concertation. Les points suivants détaillant les attendus pour les AVP seront valables pour chaque secteur
dont la tranche optionnelle aura été affermie.

Les avant-projets devront permettre, pour chaque secteur, de :

Apprécier, le cas échéant la volumétrie, I'aspect extérieur de I'ouvrage, les aménagements paysagers
ainsi que les travaux/aménagements annexes a envisager y compris les déplacements de réseaux
existants ;

Proposer le cas échéant une décomposition en tranche de réalisation ;

Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux en distinguant les ouvrages et la
nature des travaux et en indiquant l'incertitude attachée ;

Indiquer les modes de construction, les dates, les délais prévisionnels d’exécution des travaux au sein
d’un calendrier, la période de réalisation des travaux devant tenir compte des contraintes liées aux
risques torrentiels et aux variations de débits journaliers pendant la période estivale.

Définir les besoins complémentaires pour I'aboutissement des dossiers réglementaires et la
réalisation de la phase PRO.

Modéliser les attendus liés a la définition de systémes d’endiguement par la réglementation :
o Défaillances d’ouvrages hydrauliques de protection contre les crues

o Les lignes d’eau au droit des ouvrages sur un profil en long représentant : la créte des
ouvrages, le terrain en pied d’ouvrage coté terres, les équipements annexes (ex. : clapet anti-
retour) en faisant apparaitre les hauteurs de mise en charge et de revanche.la crue
exceptionnelle ainsi que les types de défaillances demandés dans les études de dangers.
Cette prestation fait I'objet d’une ligne spécifique dans la DPGF et ne sera engagée que si le
scénario final du secteur prévoit un systéme d’endiguement.

La mission comprend les éléments suivants :

1) Proposition des implantations topographiques des ouvrages, en tenant compte :
de I'hydrologie du cours d'eau (débits de crues de projet),

de la plage de débit retenue dans laquelle les ouvrages devront étre fonctionnels et des cotes de la
ligne d'eau amont et aval correspondantes,

des disponibilités foncieres,
Définition et cartographie de la zone a protéger,
des risques d'érosion : stabilité du lit, des berges et des ouvrages,

2) Caractéristiques techniques, spatiales et fonctionnelles :
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- Undossier technique et un dossier de plan comprenant les plans de situation, plan d'ensemble et de
disposition générale a réaliser, les vues en plan, élévations et coupes des dispositifs particuliers, les
détails d'éléments particulierement importants, les organes de sécurité, la volumétrie des ouvrages ;

- Principes de construction, fondations, nature et qualité des matériaux a employer,
- Conditions d'acces ;

3) Etude de la stabilité des ouvrages en fonction des différents scénarios de crues

- Etude des scénarios de défaillances de I'ouvrage telle que précisée par les documents réglementaires
pour les études de dangers relatives au dépot de déclaration des systémes d’endiguement (EDD).

4) Vérification de la compatibilité des solutions retenues avec :

- Les contraintes paysagéres, environnementales du site,

- Les contraintes du PAPI, du SDAGE,

- Aveclaréglementation Loi sur I'Eau,

- Avec toute autre réglementation (Code de I'Environnement, Code de I'Urbanisme et Code Rural :
identification des procédures a instruire — DIG notamment selon la maitrise fonciére du projet,
identification précise du propriétaire et des droits et réglements d'eau attachés - droits fondés en
titre, Code de I'urbanisme - permis de construire...).

5) Estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les ouvrages et la nature des
travaux ;

6) Indication des modes de construction,

7) Délais prévisionnels d'exécution des travaux, la période de réalisation des travaux devant
tenir compte des contraintes hydrauliques et piscicoles liées entre autres a la période des
hautes eaux et a la reproduction des poissons, des modalités d'installations du chantier et
de son acces, des mesures de protection du chantier vis-a-vis de I'environnement,

8) Une évaluation environnementale des mesures propres a réduire les impacts du projet sur
I'environnement, on entendra : bilan carbone, séquence ERC ;

9) Définition des besoins complémentaires pour la réalisation des dossiers réglementaires.
Rédaction des cahiers des charges.

Le rapport d’Avant-Projet précisera également le fonctionnement des ouvrages pour toute la gamme de
débits, de I’étiage a une crue exceptionnelle. Il présentera les risques liés aux écoulements liquides ainsi
gu’au transit des matériaux et aux érosions (érosion interne et externe, érosion de berges et
affouillements) ainsi que tous les dispositifs permettant de les éviter ou les réduire au maximum. (cf
Modélisation).

Il est entendu par “ouvrage” toutes les modifications de I’état actuel portées par les projets.

L'avant-projet sera remis sous forme de documents comprenant :

- Un atlas cartographique représentant I’'ensemble des aménagements proposés
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Un atlas des plans de travaux avec les coupes types, plans de masses...

Un tableau des colts détaillés par ouvrage et par poste

Un planning des travaux et de leur déroulement

Les notes finalisées permettant de compiler I'ensemble des données nécessaires aux dossiers
réglementaires (loi sur I'eau, Etude d’impact, Etude de dangers...)

Une note précisant les justifications sur les choix environnementaux et paysagers, sur la durabilité
du programme et des aménagements ainsi que sur I’évolution attendu des sites
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8 SYNTHESE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

Plan de Prévision des Risques Naturels

- PPRN de la Roche des Arnauds, approuvé en 2011, révisé en 2018
- PPRN de Veynes, approuvé en 2007
- PPRN de Laragne-Montéglin, approuvé en 2011, révisé en 2017
- PPRN de Séderon, approuvé en 2002

Les diagnostics et autres éléments de connaissances existants sur les ouvrages seront fournis par le maitre

d'ouvrage au prestataire.

Identifiant Longueur Classe digue Diagn | Etude de
(Bardigues) Nom zone Nom riviere | Rive digue (km) | (décret 2007-1735) |ostic |danger
LA ROCHE-DES- Torrent de Rive
050174 ARNAUDS I'Epervier droite 0,268 | C
LA ROCHE-DES- Rive
ARNAUDS Petit Buéch | droite 0,715 | C
LA ROCHE-DES- Rive
050178 ARNAUDS Petit Buéch | droite 0,11|C 2008 non
Rive
050188 VEYNES Petit Buéch | droite 2,043 | C 2012 | non
VEYNES - Les Rive
050228 Paroirs Petit Buéch | droite 0,74 | C
Rive
050231 VEYNES — La Plaine | Petit Buéch |droite 1,5|C 2012 non
Rive
050230 VEYNES Petit Buéch |droite |1,675 C 2012
Rive
050303 VEYNES — Meyssirat | Béoux droite 0,26 | C non
VEYNES - Les Rive
050189 Chaussieres Glaisette gauche 0,456 | C
VEYNES - Les Rive
050190 Faysses Glaisette droite 0,461 |C 2012 2015
LARAGNE — Basse Rive
050308 Ville Véragne droite 0,249 |C
LARAGNE — Rive
050245 Station Pompage |Buéch gauche 1,85|C 2012 non

Les données ressources principales dans le cadre de la présente étude, sont :
L’étude d’aménagement du Grand Buéch (Hydrétudes 2016-2018)
Le plan de gestion des alluvions du Buéch (Hydrétudes —2014)
Les diagnostics de digues (Hydrétudes —2011)
Transport solide Grand Buéch (Sogreah —2011)

Une base de données topographiques compléte est disponible sur le secteur avec notamment :

Levé LIDAR du lit majeur 2011

Levé LIDAR du lit mineur Buéch aval et Méouge 2018
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Levé LIDAR sur lit mineur Petit Buéch 2021

Levés topographiques terrestres sur le Petit Buéch (bathymétrie) 2016
Levés ponctuels et localisés SMIGIBA

Dans le cadre des différentes études des donnés géotechniques ont été acquises sur les ouvrages de La
Roche des Arnauds, Veynes et Laragne :

Sondages a la pelle mécanique 2011

Prélevement et identification matériaux et granulométrie 2011
- Essais d’infiltration 2011

Un document récapitulatif et exhaustif de 'ensemble des données disponibles sur la vallée du Buéch est
disponible pour les candidats le réclamant.
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Les éléments ci-dessous ne se veulent pas étre exhaustifs de la connaissance. Le Plan de gestion des alluvions
de 2014 et les études sédimentaires précédentes devront étre analysées par le prestataire.

Le Petit Buéch est un sous bassin versant a forte capacité de production de charriage. En effet, les zones
d’approvisionnement de matériaux du Dévoluy sont encore tres productives. Les affluents tels que la Béoux
et la Sigouste charrient des volumes conséquents et des granulométries grossieres de matériaux.

Cependant, le lit du Petit Buéch présente des caractéristiques tres distinctes sur son linéaire avec des
traversées de villages (La Roche des Arnauds et Veynes notamment) endiguées ol le lit s’incise et est tres
contraint et des zones de respiration large avec un fonctionnement en tresses actif.

Le lit est torrentiel en amont de La Roche des Arnauds avec une pente forte et une largeur faible. Il traverse
I’endiguement du village et son profil est calé par deux seuils, un sous le pont de la RD 994 (repris en 2014)
et un autre en aval qui génére une chute trés importante. Les épis situés en aval de ce seuil sont
complétement affouillés. Entre les traversées de La Roche des Arnauds et Veynes, le lit lit est large avec des
zones de respiration importantes. La végétalisation du lit est limitée preuve d’une activité de charriage
importante.

En amont de Veynes, le torrent de la Sigouste et de la Béoux confluent avec le Petit Buéch dans la large plaine
qui a été fortement aménagée. La présence de ponts et endiguements dans la zone industrielle a contraint
le fonctionnement du transit des matériaux générant des risques d’accrochage des ponts et de débordement
(pont sur la Béoux et sur la Sigouste de la RD 994). Ces points de blocage contribuent a déséquilibrer les
apports au Petit Buéch en crue.

Le Petit Buéch est ensuite endigué sur plus de 6 km dans la traversée de Veynes. Un seuil cale le profil en
amont et a été aménagé par une passe a poissons en 2016 suite a un affouillement important du radier de
pont. La capacité hydraulique dans I'endiguement est importante du fait de I'incision du lit. Ce phénomene
génere des dégradations de la digue et une tendance a la chenalisation du lit. Le SMIGIBA a réalisé des
opérations de traitement des iscles qui ont tendance a se végétaliser et a se déconnecter de la bande active.
La largeur optimale morphologique de ce secteur devra étre étudiée dans ce projet.

Le fonctionnement du Buéch aval est largement influencé par la présence du barrage St Sauveur d’EDF a
Serres. Il régule les débits selon des préconisations fixées par arrété. Les consignes de gestion en période de
crues (CGCP) appliquées par EDF indiguent une mise en alerte a 60m3/s et une ouverture des vannes a
80m3/s. Cependant, ces ouvertures ne peuvent étre réalisées qu’en cas d’augmentation du débit sur une
durée suffisante. De nombreuses petites crues ne bénéficient pas d’une transparence totale du barrage. Les
apports sédimentaires sont donc largement perturbés sur le Buéch aval.

Le principal affluent du Buéch, la Méouge, conflue en aval de la commune de Laragne. Les autres affluents
sont assez peu morphogénes et ne contribuent que faiblement aux apports de matériaux.

Dans le secteur de Laragne, le Buéch est endigué pour protéger la plaine agricole essentiellement. La capacité
hydraulique du lit est importante mais on note un ancrage tres offensif de I’endiguement sur la partie amont.
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Le secteur endigué se chenalise et des atterrissements se forment. Le SMIGIBA est intervenu a plusieurs
reprises dans ce secteur pour limiter le développement de végétation et favoriser la reprise des matériaux.

Concernant le torrent de la Véragne, il est trés artificialisé avec de nombreux seuils de calage du profil en
long sur son linéaire. Des réseaux traversent le torrent (gaz, A.E.P, assainissement). Il ne présente pas de
dynamique de charriage importante mais draine des charges solides d’éléments marneux lors de forte
pluviométrie. La zone de confluence Buéch / Véragne s’est largement végétalisée et chenalisée.

La Méouge est I'affluent principal du Buéch. Le profil en long et la pente du cours d’eau permettent de
distinguer plusieurs grands secteurs morphologiques marqués par des pentes notablement différentes. Le
secteur amont ainsi que dans les gorges de la Méouge sont marqués par des fortes pentes supérieures a 1%).
Ces secteurs sont caractérisés par des chenaux relativement rectilignes et/ou trés contraints par la géologie.
En amont, le secteur posséde un fonctionnement torrentiel : chenal rectiligne, unique, peu mobile. Dans les
gorges, le lit est treés contraint, la Méouge s’écoule en de nombreux points sur le substratum (secteur gorges
non étudié). On observe quelques rares bancs ou iscles fixés et végétalisés.

Entre ces 2 secteurs, la pente est plus faible et permet une certaine divagation du cours d'eau, lorsqu'il n'est
pas chenalisé artificiellement, et la présence de bancs ainsi que de trongons a multiples chenaux. Le trongon
en aval des gorges a également une pente plus faible et présente un faciés particulier de par les nombreux
aménagements et la particularité de la confluence avec le Buéch.

Le plan de gestion de la Méouge montre globalement une riviére équilibrée mais des zones localisées de
dysfonctionnement par des aménagements ou des évolutions naturelles.

L’Auzance est I'affluent principal de la Méouge. Il a été largement recalibré et son espace de divagation est
largement altéré par les endiguements. Son profil en long a donc été largement perturbé et se retrouve
maintenu par un seuil trés dégradé sur I'aval du village de Lachau.
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9 MISSIONS TRANSVERSALES

Les missions déclinées dans ce paragraphe sont jugées transversales et intégrées a la prestation globale.
Sauf demande du maitre d’ouvrage dépassant le cadre défini, aucune rémunération supplémentaire ne
sera octroyée pour ces missions.

Le prestataire aura pour objectif tout au long de sa mission de garantir la compréhension de tous les acteurs
associés au projet. Le maitre d’ouvrage organisera des réunions de concertation en lien avec le cabinet de
concertation au travers des ateliers territoriaux et des comités de pilotage, de conseils municipaux et
communautaires mais aussi des réunions publiques avec les riverains.

Le prestataire mettra a disposition les documents et rendus exploitables pour l'organisation des
présentations publiques. Il participera aux réunions selon les éléments précisés par ailleurs. Il fournira les
éléments techniques nécessaires au maitre d’ouvrage.

Les éléments suivants sont attendus dans le cadre de la mission :

- Fournitures des éléments techniques a vocation communicative qui pourront étre repris par le
prestataire de la concertation pour intégration sur un support numérique ou papier et qui
pourront prendre la forme de plaquettes, dépliants, lettres d’information, tracts, affiches,
annonces presse, panneaux d’exposition...

- Production des éléments cartographiques et autres éléments graphiques qui seront repris par le
maitre d’ouvrage pour intégration sur un support numérique ou papier ;

- Fourniture des tableaux d’analyse mutlicriteres ;

Sur la base de I'état des lieux dressé en phases initiales, des retours liés aux rencontres avec les acteurs
locaux, et de I'étude réalisée en phase de conception, le prestataire établira une simulation du projet
permettant de visualiser les ouvrages dans leur globalité : vues d’ensemble variés, vues de détail. Les rendus
permettront d’apprécier I'intégration paysagere et récréative des projets.
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10 REUNIONS

Le SMIGIBA s’attache les services d’un cabinet de concertation dans le cadre des missions de la présente
consultation. Une coordination des missions du prestataire technique et de I'assistant a la concertation est
nécessaire et sera assurée par le maitre d’ouvrage.

Il est attendu de la part du titulaire de la présente mission de fournir tous les éléments techniques nécessaires
a la conduite des études. Il a également a charge de produire les éléments cartographiques des scénarios
d’aménagement, les schémas, coupes ou autres documents pédagogiques nécessaires a la compréhension
des projets. Il devra également produire une version simplifiée et compréhensible des analyses multicritéres.

La conduite des réunions (ateliers de concertation, comités de pilotage, décisionnels et réunions publiques)
est a la charge du prestataire de la concertation et du maitre d’ouvrage. lls en assureront I'organisation,
I’animation et la réalisation des comptes-rendus.

Pour chacune de leur mission propre, les prestataires remettront au maitre d’ouvrage 10 jours avant la tenue
des différents comités, les supports de présentation au maitre d’ouvrage. Le prestataire de la présente
mission aura a charge d’'imprimer les versions papiers des plans et autres supports techniques nécessaires a
la tenue des réunions (20 exemplaires maximum).

Les documents de communication et d’information, de type flyer, plaguettes... seront a la charge du
prestataire de la concertation. Le titulaire de la présente mission se devra de fournir tous les documents
nécessaires dans les délais indiqués précédemment et aux formats indiqués dans le paragraphe concernant
les données.
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Le tableau des réunions prévues ci-dessous tient compte du découpage en trois zones de I'étude. Les comités
de pilotage devront se tenir dans chaque zone correspondant a une communauté de communes (cf
paragraphe 1.7). lls pourront bien entendu étre regroupés autant que possible sur les mémes journées pour
limiter les déplacements.

Le nombre de réunions exposé ci-dessous ne tient pas compte des points techniques qui seront réalisés
entre les titulaires et le maitre d’ouvrage, et qui ne font pas I'objet d’une rémunération spécifique.

La participation du prestataire ne sera pas toujours nécessaire. Il se rendra disponible autant que de besoin
da la demande du maitre d’ouvrage. Sa participation aux réunions fait I'objet d’un montant unitaire indiqué
au DPGF pour la tranche ferme. Les comités seront regroupés autant que possible sur une méme journée
pour les 3 secteurs. Les réunions supplémentaires seront remunérées sur la base du colt unitaire indiqué
par le prestataire.

Phasage Ateliers Comité de Comité
territoriaux  pilotage décisionnel

Réunion de démarrage 0 0

Phase Etude préalable 0 3

Phase 1 Esquisse : multi scénarios 0 3

Phase 2 Esquisse : 3 scénarios 3 3 3

T.0O Phase AVP : développement des scénarios 0 3

définitifs
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12 RENDUS ET FORMATS DES LIVRABLES

Conformément a I'organisation et aux phasages des missions, le prestataire proposera un rapport par phase
de I’étude avec les éléments attendus développés dans le présent CCTP (phase E.P, ESQ 1, ESQ 2 et AVP).
Ceux-ci seront édités une fois validés par le maitre d’ouvrage en version papier en 2 exemplaires. Ils
comprendront :

- Les atlas cartographiques a leur échelle normale en couleur,
- Lerapport de phase,

- Undocument de synthese,

- Les documents en couleurs nécessaires,

Des notes techniques complémentaires sont demandées sur des points techniques particuliers :

- Note méthodologique concernant les modeéles hydrauliques (évaluation des données d’entrée,
justification des coefficients retenus, calage du modeéle, caractérisation des aléas...)

- Note sur les systemes d’endiguements et ouvrages des secteurs de I'étude (état actuel, linéaire
projet des systemes d’endiguements et fonctionnement hydraulique, mesures a mettre en
ceuvre pour I'entretien... cf détail P. ?)

L'ensemble des documents seront transmis au maitre d’ouvrage en format pdf et exploitables (word ou libre
office).

Les éléments cartographiques seront transmis au maitre d’ouvrage au format .shp pour les couches SIG en
projection Lambert 93 ESPG 2154.

Les éléments SIG seront demandés également sous forme d’atlas cartographique format A3 a I'échelle
adaptée afin de visualiser |’état projet validé a la fin de la phase AVP pour toutes les crues modélisées.

Les éléments de plans seront transmis sous format exploitable par autocad.

Les éléments devront étre fournis en format informatique pour chaque phase a minima 10 jours avant la
réunion de fin de phase (comité de pilotage ou comité technique), le rapport de chaque phase étant soumis
a validation.

Tous les documents produits en exécution du présent marché seront la propriété exclusive du maitre
d’ouvrage. Il en sera de méme pour les documents que le maitre d'ouvrage aura remis aux titulaires. Le (s)
titulaire (s), leur (s) co-traitant(s) ne pourront utiliser tout ou partie des résultats des prestations faisant
I’objet du présent marché.

Les titulaires devront tenir a la disposition du maitre d'ouvrage et lui communiquer sur simple demande de
sa part, a tout moment et pour n’‘importe quelle durée, tous les éléments qui auront servi a I'exécution des
prestations réalisées dans le cadre du présent marché et cela pendant une période de 10 ans suivant la remise
des éléments. Ceci comprend I’ensemble des données brutes, des analyses, des résultats et des outils utilisés
pour y parvenir.
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13 COMPETENCES ATTENDUES

Le candidat doit présenter des compétences en :

Systémes d’information géographique
Hydraulique en riviére et en torrentiel

Risques naturels

Géotechnique

Génie civil

Ouvrages hydrauliques (systeme d’endiguement)
Génie végétal

Ecologie et environnement

Aménagements paysagers et urbains

De plus, il est attendu du prestataire :

Expériences similaires ;

Respect du calendrier ;

Disponibilité ;

Adaptabilité au contexte du territoire et a I'évolution de la concertation ;

IY

Connaissance a jour du contexte réglementaire (intégration des évolutions qui pourraient
intervenir durant la durée de I'étude) ;

Savoir-faire en termes de pédagogie, de vulgarisation, d’animation et de concertation. Une
attention particuliere sera apportée pour éviter toute confusion autour des missions GEMAPI ou hors
GEMAPI;

Prestation menée par un chef de projet clairement identifié qui sera I'interlocuteur privilégié
de la collectivité avec une stabilité de I'équipe qui devra étre présentée dans I'offre. Tout
changement, méme s’il n’est pas souhaitable, devra faire I'objet d’'une information au plus t6t du
maitre d’ouvrage. Le remplacement devra étre effectué le plus rapidement possible avec un niveau
de qualification équivalent.

La méthode de travail mise en ceuvre devra étre adaptée au territoire et au contexte du bassin versant du
Buéch.
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14 ANALYSE MULTICRITERES

En mars 2018, le guide méthodologique faisant référence pour la réalisation d’AMC applicables aux projets
structurels de prévention du risque inondation ainsi que le cahier des charges ont été publiés par le CEPRI
(Centre Européen de la Prévention du Risque Inondation). Ce guide définit la démarche AMC que les porteurs
de projet doivent appliquer dans le cadre de la procédure de labellisation des PAPI 3éme génération. Le cahier
des charges PAPI 3, paru en octobre 2017, stipule en effet qu'”une AMC doit obligatoirement étre réalisée
quand le codt total d’un groupe d’opérations structurelles cohérentes d’un point de vue hydraulique est
supérieur a 5M € hors taxes.” Le guide AMC présente I'ensemble de la démarche, précise les indicateurs a
mobiliser et définit les calculs a réaliser. Le cahier des charges fixe quant a lui les éléments attendus par |’Etat
dans la réalisation d’une AMC appliquée aux projets de prévention.

Dans le cadre de I'étude portée par le SMIGIBA en 2016 sur 'aménagement du Grand Buéch a La Faurie et
Aspremont, une mission de recherche a été engagée avec le CEREMA et I'INRA. L'objectif était de proposer
un outil novateur pour la réalisation des AMC permettant d’inclure des paramétres non monétaires et

notamment pour |'évaluation des enjeux environnementaux ou patrimoniaux.
Les outils développés ont été les suivants :

- MaQl (Morphological Quality Index)

- Indicateurs environnementaux de projets

- Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process)

Les outils sont résumés ci-dessous et les rapports seront mis a disposition du prestataire. L'objectif est que le
prestataire puisse s’approprier ces méthodes qui permettent de mettre en avant un certain nombre de
criteres sur les enjeux morphologiques (MQl), les enjeux écologiques (Indicateurs environnementaux) et de
les intégrer dans une méthode de comparaison de scénarios d’aménagements (AHP).

Cette méthode est complémentaire et plus poussée sur les aspects environnementaux que |’outil du CEPRI. II
permet dans des zones rurales telles que la vallée du Buéch et présentant des enjeux de restauration forts
d’intégrer des parametres environnementaux de maniére plus importante.

Le SMIGIBA mettra a disposition du prestataire I’ensemble des données produites lors du travail mené avec
le CEREMA. Le prestataire aura a charge de compiler les informations et de les mettre en forme pour que
I’AMC soit d’une part un outil de compréhension pour les élus pour le choix du scénario et d’autre part un
outil de présentation aux services de I’Etat en vue d’une future instruction du projet dans le cadre d’un
PAPI complet.

Le Morphological Quality Index (Indice de qualité morphologique, MQl) a été initialement construit sur des
cours d’eau de I'’ensemble de I'ltalie par Rinaldi et al. (2013). Il a par la suite été appliqué a travers I’Europe
au travers du projet REFORM1 (Rinaldi et al. 2015b) et semble adapté a une grande diversité de contextes
fluviaux et torrentiels. Le SMIGIBA I’a appliqué en collaboration avec IRSTEA dans le cadre de I’étude
d’aménagement du Grand Buéch en 2018. (Source rapport IRSTEA/SMIGIBA — MQI appliquée au Grand Buéch
2018)
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La méthode permet d’estimer I’état actuel du cours d’eau sur un certain nombre de critéres et d’évaluer

comment va évoluer le milieu en faisant varier les indicateurs en fonction des scénarios d’aménagement.

La méthode est basée sur I'avis d’experts du domaine précisant les 28 indicateurs a mesurer et leurs
importances respectives, permettant une agrégation et fournissant une note entre 0 (trongon totalement
dégradé) et 1 (aucun impact).

L'objectif de cette méthode est I’élaboration d’'une démarche pour I’évaluation des effets produits sur le
milieu vivant par les aménagements projetés et, d’autre part, une réduction potentielle de ces effets
conduisant a faire le meilleur choix possible vis-a-vis des enjeux anthropiques comme environnementaux.

La premiere phase concerne I’évaluation du milieu. Pour cela 50 indices ont été produits : 35 concernent le
Milieu Aquatique (22 effets physico-chimiques et 13 effets Biologiques) et 15 concernent le Milieu Forestier
(4 effets physico-chimiques et 11 effets Biologiques). Les indices sont a renseigner sur trois temporalités :
courte (2 ans), moyenne (8-10) et longue (15-20 ans) soit, in fine, 150 indices a compléter pour chaque
scénario d’aménagement.

La seconde étape vise a estimer les effets des aménagements sur le milieu « vivant » a partir des indices
évalués dans I’Etape 1. Un choix des espéces animales et végétales, aquatiques et terrestres, est tout d’abord
réalisé. Celui-ci, établi par le gestionnaire, les agences ou syndicats de bassins, doit représenter les espéces
remarquables ou « repéres » peuplant la zone touchée par les futurs travaux. Les « recommandations » vis-
a-vis de ces especes et habitats sont référencées dans les documents relatifs a la ZNIEFF de la zone étudiée
ou le document d’objectif (DOCOB) Natura 2000.lIs sont classés en catégories (liste non fermée) comme les
poissons, les crustacés, les insectes, les mammiferes, les espéces végétales...

De nombreuses méthodes d’analyse multicriteres d’aide a la décision ont été développées. Parmi ces
méthodes, certaines permettent une agrégation totale des préférences entre critéres (c’est-a-dire qu’elles
permettent de fournir une note unique résumant les préférences attribuées a I’ensemble des criteres), alors
gue d’autres proposent une agrégation partielle, voire pas d’agrégation du tout comme pour la méthode AMC
PAPI actuelle.

La méthode d’agrégation totale AHP, compte parmi les plus simples a mettre en ceuvre. Elle permet de
calculer une note synthétique sur la base d’une hiérarchisation et d’'une pondération de I’'ensemble des
critéres entrant en compte dans la décision.

Dans un premier temps, il convient de qualifier le cadre décisionnel relatif a la problématique de décision.
Cette étape, applicable quelle que soit la méthode AMC choisie, permet de fixer I’entité ayant la
responsabilité de la décision, les limites de I’évaluation, de définir notamment quelles sont les alternatives
d’aménagement (ou scénarios) a évaluer, et quels sont les critéres pertinents a utiliser pour les comparer.

La seconde étape consiste a agencer les critéres de décision et les alternatives choisis dans un arbre de
décision a plusieurs niveaux. C'est dans cette phase que sont regroupés les indicateurs tirés des
méthodologies précédentes (MQI et indicateurs environnementaux) afin de les agréger aux criteres «

habituels » des AMC notamment celles développées par le CEPRI.
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Les critéres et alternatives doivent ensuite étre comparés deux a deux a chaque niveau de I’arbre de décision.
Les alternatives d’aménagement sont comparées entre elles au dernier niveau de I’arbre (les feuilles). Cette
comparaison peut se faire via une matrice de préférences qui permet de déterminer des poids relatifs pour
chaque critere et alternative a défaut de méthode de pondération fixée par la loi. Les préférences sont
attribuées selon une échelle qualitative a 9 niveaux (Saaty 1980), reliant des valeurs chiffrées a des

expressions verbales.

Finalement, les poids calculés pour les critéres et les alternatives sont agrégés de la racine vers les feuilles de

I’arbre selon un principe qui s'apparente a une somme pondérée.
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