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Annexe 1 Levés topographiques a réaliser  

 Méthodologie 

Les profils en travers seront levés de la rive gauche vers la rive droite. Ils devront être levés 
perpendiculairement aux écoulements pour les points en eau. Le nombre de points par profil en travers 
devra être adapté de façon à décrire les variations du terrain naturel et le profil des berges. Dans tous 
les cas, le nombre de point ne saurait être inférieur à 1 point tous les 5 mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de levés par atterrissements sera à minima de 5 profils en travers avec un 1er situé en 
amont immédiat de la zone d’intervention, le dernier en aval et les 3 autres sur le secteur de travaux. 
Le prestataire pourra proposer des modifications de l'implantation des profils ou des ajouts s’il estime 
que la demande ne permet pas de répondre aux objectifs attendus.  

Les profils avant/après travaux devront être levés au même endroit 

 
 

Rendus des données : 

• Localisation précise des profils afin d'assurer un suivi dans les années futures dans le cadre du 
plan de gestion des alluvions 

• l'implantation des ouvrages existants, des digues notamment (pied de digues, haut de digue, 
cassure éventuelle et pied de talus côté terre) 

• Représentation de la ligne d'eau 

• le fond du cours d'eau sera décrit à minima afin de représenter la largeur en eau, le point bas et 
les éventuels chenaux secondaires 

• les plans devront faire apparaître les côtes en X, Y et Z 

• la date et l'heure du levé 

• la ligne d'eau relevée le jour de la réalisation des levés 
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Rattachement des données 

Les relevés devront être rattachés :  

• pour les coordonnées X et Y en plan au système RGF93 Lambert 93 

• pour les coordonnées Z au système IGN69 (altitudes normales)  

Les précisions attendues sont : 

• pour les coordonnées de position X et Y : le décimètre 

• pour les coordonnées altimétrique Z : le centimètre.  

Pour chaque profil en travers levé, l’implantation et le rattachement en X, Y, Z seront effectués sur les 
deux rives. Les levés devront être géo référencés. 

Rendu des documents 

• Un fichier informatique au format DWG, SIG et ASCII 

• 2 exemplaires papiers au format adapté pour la lecture des éléments demandés ci-dessous 
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Annexe 2 Plan de situation des travaux dans la vallée du Buëch 
 

 

 

Secteur 1 : Lus la Croix Haute 

Secteur 2 : Saint Julien en 
Beauchêne (La Rochette) 

Secteur 3 et 4 : 
Laragne-Montéglin 

Tronçon 5 : Veynes 

Tronçon 6 : Trescléoux 
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Annexe 3 Planches par secteur 

Annexe 3.1 Secteur 1 : Lus la Croix Haute 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des 2 sous secteurs      Sous secteur 1.1 (amont 850 m2) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sous secteur 1.2 (aval 1 700m3  

à déplacer en rive gauche)
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Annexe 3.2 Secteur 2 : Saint Julien en Beauchêne – la Rochette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Secteur 2 (7 000 m2) 
 
 
 
 
 

Cartographie secteur 2 
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Annexe 3.3 Secteur 3 et 4 : Laragne Montéglin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des secteurs 3 et 4    Secteur 3 (23 000 m2 à scarifier sur la  partie avale et 
2400 m2 de chenal à créer) 

 
 

 

Secteur 4 (34 000 m2) 
Broyage préalable nécessaire 
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Secteur 5 : Veynes 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des 4 sous secteurs de Veynes (secteur 5) 
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Les sous secteurs sont numérotés de l’amont vers l’aval 
 
Sous secteur 5.1 : 2 700 m2 
 
Sous secteur 5.2 : 6 500 m2 
 
Sous secteur 5.3 : 2 700 m2 
 
Sous secteur 5.4 : 4 000 m2 
 

4 

1 

2 

3 
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Secteur 6 : Trescléoux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie du secteur 6 (Trescléoux) 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 6 : 28 200 m3



Annexes du CCTP - Travaux d’entretien du lit du Buëch – Campagnes 2015 

SMIGIBA – Juillet 2015           
   

 

 
 

Annexe 4 Fiches espèces sensibles 
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Annexe 5 Fiche d’identification de la Renouée du  Japon
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Ayant pris connaissance de tous ces éléments, 
(Signature précédée de la mention LU ET APPROUVE) 
 
 
Fait le ……………………………………. 
 
A ………………………………………….. 
 

L’entrepreneur



 

 

 


